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§3

3.1
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Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich, Form, Berechtigte

Die vorliegenden ABYV sind fiir die Nachunternehmervertrage konzipiert, bei denen eine Konzerngesellschaft der STRABAG
SE Auftraggeber von Nachunternehmerleistungen im Baubereich ist und bei denen diese ABV in den jeweiligen Vertrag
einbezogen werden. Diese Konzerngesellschaften sind etwa STRABAG Property and Facility Services GmbH (STRABAG
PFS), STRABAG PPP Hochbau GmbH, STRABIL STRABAG Bildung im Lauenburgischen GmbH, PPP SeeCampus
Niederlausitz GmbH, PPP Schulen Kreis Monheim GmbH, STRABAG Real Estate GmbH Bereich PPP Hochbau, STRABAG
Residential and Property Services GmbH (STRABAG RPS), STRABAG Mechanical Engineering GmbH (STRABAG ME),
STRABAG Aircraft Services GmbH und ADOMUS Facility-Management GmbH, Bockholdt GmbH.

Alle Beauftragungen, Bestellungen oder Abrufe (nachfolgend jeweils ,,Auftrag® genannt) von Lieferungen und Leistungen im
Zusammenhang mit Bauauftrdgen (zusammen nachfolgend als ,Leistung“ bezeichnet) durch den Auftraggeber erfolgen
ausschlieBlich aufgrund dieser ABV in ihrer jeweils zum Zeitpunkt der Auftragserteilung glltigen Fassung, soweit nichts
anderes schriftlich vereinbart ist.

Auftrédge und sonstige rechtserhebliche Erklarungen (z.B. Mahnungen, Fristsetzungen, Kiindigungen) sind nur wirksam, wenn
sie schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) von der zur Beauftragung berechtigten Stelle des Auftraggebers erfolgen. Der
Textform genigt auch, wenn Erklarungen Uber spezielle, zur Auftragsabwicklung vereinbarte internetbasierte
Kommunikationsplattformen abgegeben werden. Eine elektronische Willenserklarung ist an dem Tage zugegangen, an dem
sie dem Empfanger unter seiner elektronischen Adresse wahrend der (iblichen Geschéftszeit abrufbar zur Verfiigung steht,
andernfalls am nachsten Geschéftstag.

Soweit Auftraggeber und Auftragnehmer einen Rahmenvertrag geschlossen haben, sind der Auftraggeber und alle mit ihm
im Konzern der STRABAG SE, Villach, im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen durch diesen Rahmenvertrag
beglnstigt und damit auftragsberechtigt.

Vertragsgegenstand, Vertragsbestandteile

Der Auftragnehmer (AN) fuihrt Arbeiten, Leistungen und Lieferungen aus, die zur kompletten, funktionstauglichen Herstellung
der Bauleistung erforderlich sind.

Vertragsbestandteile sind
a) der schriftliche Zuschlag,
b) das Verhandlungsprotokoll,
c) die vorliegenden Vertragsbedingungen des Auftraggebers,
d) das Leistungsverzeichnis und die Plane,
e) die VOB/B in der neuesten Fassung,
f) die allgemeinen technischen Vorschriften der VOB/C, neueste Fassung
und
g) die anerkannten Regeln der Technik sowie die gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen.

Widersprechen sich in § 2.2 genannte Vertragsbestandteile in ihnrem Regelungsgehalt, so gilt der in § 2.2 zuerst genannte
Vertragsbestandteil vor einem spater benannten Vertragsbestandteil. Soweit jedoch Vertragsunterlagen gemaf § 2.2d) den
Anforderungen der Vertragsbestandteile zu § 2.2f) und § 2.2g) nicht gentigen sollten, sind letztere vorrangig.

Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie weitere im Auftragsschreiben genannten Vertragsbedingungen gelten
ausschlieBlich. Entgegenstehende oder abweichende oder widersprechende Bedingungen des Auftragnehmers haben keine
Geltung, und zwar auch dann nicht, wenn im Angebot des Auftragnehmers oder in sonstigem Schriftverkehr des
Auftragnehmers auf sie Bezug genommen wird oder wenn in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen
des Auftragnehmers die Leistungen vorbehaltios abgenommen werden. Entgegenstehende oder abweichende oder
widersprechende Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Auftraggeber
ausdriicklich schriftlich zustimmt.

Die Vertragsbestandteile gelten auch fiir Auftrage von Nachtragsangeboten oder besonderen Anordnungen.

Qualitatsmanagement, Umweltschutz, Energiemanagementsystem, Nachhaltigkeit

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich des Qualitats- und Energiemanagements sowie
Umweltschutz einzuhalten. Soweit in der Spezifikation gefordert, muss der Auftragnehmer ein Managementsystem
entsprechend DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN ISO 14001 sowie ein Energiemanagementsystem entsprechend DIN ISO 50001
in der jeweils glltigen Fassung nachweisen.

Zur Qualitatssicherung ist der Auftragnehmer im Rahmen seiner Erfolgshaftung auch verpflichtet, stetig die von ihm
erbrachten Leistungen auf Einhaltung der geschuldeten Qualitdt zu prifen und nach vorangegangener Ankiindigung
entsprechende Nachweise dem Auftraggeber zu libergeben.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche sicherheits- und umweltrechtlichen Vorschriften (einschlief3lich der an den
vertragsgegenstandlichen Objekten/Erfullungsorten jeweils geltenden Unfallverhitungs-/, und Arbeitsschutzvorschriften) in
ihrer aktuellen Fassung einzuhalten und die sich daraus fur den Auftraggeber ergebenden Verpflichtungen wahrzunehmen
bzw. — soweit diese nicht Ubertragbar sind — ihn bei deren Erflllung zu unterstitzen. Hierzu wird der Auftragnehmer
entsprechende organisatorische Vorsorge treffen, etwa ein Managementsystem z.B. nach DIN EN ISO 14001 einfihren und
unterhalten.

Der Auftragnehmer ist zur unentgeltlichen Ricknahme und fachgerechten Abholung sowie Entsorgung von bei der
Durchfihrung der Arbeiten anfallenden Abféllen und Verpackungsmaterialen verpflichtet. Auf Verlangen ist ein
entsprechender Nachweis (iber die gesetzeskonforme Entsorgung zu fiihren. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung
nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abholung und Entsorgung auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen zu
lassen.

Der Auftraggeber verfligt Uber eine Zertifizierung entsprechend DIN ISO 50001 (Energiemanagementsystem). In Erflllung
der Ziele des Energiemanagements entsprechend DIN ISO 50001 stellt der Auftraggeber sicher, dass die Ablaufe etwaiger
Beschaffungsprozesse mit der Energiepolitik Gbereinstimmen. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass er hierzu energetische
Betrachtungen sowohl bei der Beschaffung als auch bei dem Kauf von energierelevanten Anlagen, Einrichtungen und
Energiedienstleistungen durchfiihrt. Hierbei berucksichtigt der Auftraggeber die Effizienzkriterien der energetischen
Bewertung sowie die geplante oder erwartete Nutzungsdauer der zu beschaffenden, energienutzenden Produkte,
Einrichtungen und Dienstleistungen.

Anforderungen an Bauprodukte

Der AN stellt sicher, dass von ihm im Rahmen der Leistungserbringung zu liefernden Bauprodukte die anerkannten Regeln
der Technik, alle fir seine Leistung und das Bauvorhaben einschlagigen und giiltigen Regelwerke, Gesetze, Vorschriften und
weitere Bestimmungen, Vorgaben der Zertifizierung, Bau- und Anwendungsvorschriften der Hersteller, die einschlagigen
UnfallverhlUtungsvorschriften sowie die an die Bauprodukte und Bauarten gestellten Anforderungen bzw. Merkmale, jeweils
nach dem neuesten Stand, einhalten werden.

Diese Anforderungen bzw. Merkmale ergeben sich insbesondere aus:

- den jeweils geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Verordnungen, Baubestimmungen, Richtlinien und
Hinweisen samt eventueller Ergdnzungen durch die értlichen Genehmigungsbehdérden

- der Musterbauordnung (MBO) in § 3 ,Allgemeine Anforderungen® und §§ 17 bis 25 bzw. den entsprechenden
Vorschriften aus der betroffenen Bauordnung des Bundeslandes, in dem das Bauprodukt vom AG verwendet werden
wird,

- der im betroffenen Bundesland eingeflihrten Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB),

- der vom DIBt veréffentlichten Prioritatenliste fiir die Uberarbeitung defizitarer harmonisierter Bauproduktnormen

- der Bauproduktenverordnung

- den harmonisierten Spezifikationen (hEN, ETA),

- DIN-/ DIN-EN-Normen, VDE-Normen, VDI-Richtlinien, VdS-Richtlinien, Schriften, Richtlinien, Merkblatter und
Hinweisblatter von Bundesverbanden, Fachverbanden und -vereinen, Gutegemeinschaften, Industrieverbanden,
Versuchsanstalten, Forschungsgesellschaften, sonstigen Institutionen (DBV, BEB, DVGW, FGSV, u.a.).

Die Ubereinstimmung/Konformitit der eingesetzten Bauprodukte, Bauséatze, Bauteile, Komponenten, und angewendeten
Bauarten und errichteten Anlagen muss durch den AN unaufgefordert durch die hierfiir vorgeschriebenen Nachweise (z.B.
Leistungserklarung inkl. Gebrauchsanleitungen (Montage-/Einbauanleitungen) u. Sicherheitsinformationen, EG-/EU-
Konformitatserklarung, allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis (abP), allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ),
europaisch technische Bewertung (ETA), allgemeine Bauartgenehmigung (aBG), DIBt-Gutachten, freiwillige
Herstellererklarung unter positiver Bestatigung der Produkteignung durch eine anerkannte Fremdiberwachungsstelle sowie
allen Dokumenten fiir den Nachweis der Erfiillung der Bauwerksanforderungen fir das jeweilige Bauvorhaben) belegt werden.
Diese Nachweise sind unverziglich und rechtzeitig vor der ersten Anlieferung vom AN beim AG einzureichen.
Sicherungshalber tritt der AN dem AG alle diesbezlglich Anspriiche gegen seine Lieferanten, gegen Hersteller und etwaige
Dritte an dies hiermit annehmenden AG ab.

Sofern ein zum Einsatz geplantes bzw. kommendes Bauprodukt oder anzuwendende Bauart weitergehender — bislang vom

AG nicht erkannter oder durch Planungsfortschreibungen notwendig werdender - Nachweise (z.B. eine Zustimmung im
Einzelfall, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung) bedarf, wird der AN den AG hierauf unverzuglich schriftlich hinweisen.
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§4

4.1

4.2

4.3

44

4.5

Integritat, Sicherheitsiiberpriifung, Sozialcharta

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, alle erforderlichen MalRnahmen zu ergreifen, um jeglichen Fall von aktiver
oder passiver Korruption, sowohl im 6ffentlichen als auch im privaten Sektor, zu verhindern bzw. zu sanktionieren. Der
Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer, dass dieser sich zur Einhaltung der Regeln und Prinzipien eines lauteren
Wettbewerbes bekennt und ihre Beachtung unterstiitzt. Der Auftragnehmer wird hieraus die erforderlichen MalRnahmen
ableiten und entlang seiner Zuliefererkette angemessen adressieren und seine Mitarbeiter und unmittelbaren Zulieferer
entsprechend schulen. § 16.4 gilt entsprechend.

Sofern die Leistung eine sicherheitsempfindliche Tétigkeit i.S.d. § 1 Sicherheitsiiberpriifungsgesetz (SUG) an einer
sicherheitsempfindlichen Stelle des Kunden des Auftraggebers zum Gegenstand hat, hat der Auftragnehmer dafiir Sorge zu
tragen, dass nur Mitarbeiter eingesetzt werden, die nach dem SUG sicherheitsiiberpriift sind.

Der Auftragnehmer steht dafiir ein, dass er den jeweiligen Auftrag unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere des Schwarzarbeitsbekampfungsgesetzes, den Vorschriften zur Bekampfung der illegalen Beschaftigung, des
Mindestlohngesetzes, des Entsendegesetzes und der darin jeweils verankerten gesetzlichen Meldepflichten, der jeweils
geltenden Mindestlohnbestimmungen und Mindestarbeitsbedingungen sowie der ordnungsgemaf Entrichtung der Beitrage
zu Sozialversicherung, zur gesetzlichen Unfallversicherung und der vollstandigen Beitragszahlung an die fiir ihn geltende
Einrichtung der Tarifvertragsparteien gemaf § 8 AentG sowie der der menschenrechts- und umweltbezogenen Schutzglter
des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und der in diesem Zusammenhang stehenden Grundsatzerklarung im
Zusammenhang mit dem zum Code of Conduct festgelegten Grundsatze zu Beschéaftigungsbedingungen und
Menschenrechten geman § 16.2 ausfuhrt. Mittels der STRABAG-Hinweisgeber-Plattform
(https://strabag.integrityplatform.org/) besteht fur Dritte, damit auch fir den AN die Méglichkeit, etwaige Anliegen/vermutete
Compliance VerstdRe (auch anonym) - inkl. etwaiger VerstoRe gegen die im LkSG gelisteten geschitzten Rechtsgtter -
vorzubringen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 4.3 Gbernommenen Verpflichtungen, insbesondere bezogen auf die Einhaltung
wesentlicher Anforderungen an menschenrechts- und umweltbezogenen Vorgaben des LkSG, entsprechend vertraglich
weiterzugeben und angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Einhaltung der genannten Pflichten des
Auftragnehmers durch seine Lieferanten sicherzustellen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die
Einhaltung der entsprechenden Verpflichtungen durch Beschaffung und Ubermittlung geeigneter Dokumente nachzuweisen.
Er ist insbesondere verpflichtet, den Auftraggeber umgehend zu informieren, falls der Verdacht besteht, dass er oder einer
seiner Unterauftragnehmer gegen diese Vorgaben verstoRt. Er hat den Auftraggeber auf erstes schriftliches Anfordern von
jeglichen Anspriichen Dritter, insbesondere aus der Birgenhaftung und von BuRRgeldzahlungen, freizustellen, die im Falle
eines VerstolRes gegen die vorstehend aufgefiihrten Verpflichtungen gegen ihn geltend gemacht werden, auch wenn sich
die Anspriiche aus der Beauftragung von Verleihern ergeben. Bei Drittlandlieferungen (Importen in das Zollgebiet der EU)
gilt fir Waren, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2023/956 =zur Schaffung eines CO,-
Grenzausgleichssystems fallen, zusatzlich folgendes: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle ihn treffenden Pflichten geman
der Verordnung (EU) 2023/956 zur Schaffung eines CO,-Grenzausgleichssystems (CBAM) in Bezug auf die Lieferung der
Ware einzuhalten. Hierzu hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber insbesondere samtliche in Anhang IV der
Durchfiihrungsverordnung (EU) 2023/1773 in Bezug auf die im Ubergangszeitraum geltenden Berichtspflichten fiir die
Zwecke des CO,- Grenzausgleichssystems genannten Angaben zur Verfligung zu stellen.

Verstdle des Auftragnehmers gegen die hier ubernommenen Verpflichtungen berechtigen den Auftraggeber zur fristlosen
Klndigung des Vertrages aus wichtigem Grund, es sei denn, den Auftragnehmer trifft hieran kein Verschulden.
Der Auftragnehmer halt arbeitsrechtliche Bestimmungen ein.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer einen Nachweis firr die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 3 und
diesem § 3 zu verlangen und nach eigenem Ermessen entsprechende Stichproben, Kontrollen oder Audits etwa nach DIN
ISO EN 10011 Teil 1 durchzufiihren, um die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu tberprifen. Der Auftragnehmer ist ferner
verpflichtet, dem Auftraggeber Auskunft zur Menschenrechts- und Umweltschutzlage bei seinen unmittelbaren Zulieferern zu
erteilen und eine Uberpriifung durch den Auftraggeber zu erméglichen; hinsichtlich der mittelbaren Zulieferer wird sich der
Auftragnehmer um die Bereitstellung entsprechender Informationen und Uberpriifungsméglichkeiten bemiihen.
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4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.7

Unterlagen und Informationen zur Eignung

Sofern zwischen AN und AG nichts anderes ausdrucklich vereinbart, hat sich der AN im Online-Portal SPS (STRABAG Portal
for Suppliers), dem Lieferantenportal des STRABAG-Konzerns, zu registrieren und dabei eigenverantwortlich seine
Unternehmensdaten (vor allem Firmenname, Anschrift, Rechtsform, Ansprechpartner und angebotene Leistungsbereiche) -
inhaltlich und formal zutreffend - einzutragen und bei eventuellen Anderungen zu aktualisieren. Fiir die Registrierung und
Nutzung dieses Portals fallen fir den AN keine Lizenzkosten an. SPS ist im Internet erreichbar unter

[ www.supplier.strabag.com/de ].

Der AN stellt dem AG jeweils aktuelle (d.h. nicht alter als 3 Monate) und giiltige Bescheinigungen (auf besonderes Verlangen
auch im Original) zur Verfligung. Dies erfolgt — soweit nicht Originale vorzulegen sind oder anderes ausdriicklich vereinbart
ist - in digitaler Form Uber das vom AG zur Verfiigung gestelltes Online-Portal SPS. Erstmals stellt der AN dem AG diese
Unterlagen spatestens zum Vertragsschluss zur Verfligung und pflegt diese Uber die Vertragslaufzeit hinsichtlich Richtigkeit
und Gliltigkeit wenigstens alle 3 Monate. Zu diesen Unterlagen zahlen insbesondere auch:

Handelsregisterauszug bzw. Griindungnachweis, ggf. mit beglaubigter Ubersetzung,

Eintragung in die Handwerksrolle (bei zulassungspflichtigem Handwerk) bzw. Bescheinigung IHK,
Gewerbeanmeldung/Gewerbeummeldung,

Auszug aus dem Gewerbezentralregister,

Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen bzgl. des Nachweises Uber die vollstdndige Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrage,

qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungen der zustandigen Berufsgenossenschaft,

soweit einschlagig: Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialkasse (z.B. SOKA-Bau, SOKA-Dach, SOKA
Gerist, EWGala) bzgl. des Nachweises Uber die vollstdndige Zahlung von Beitragen oder bzgl. der Zahlung von
Beitragen an eine andere Einrichtung der Tarifvertragsparteien gem. § 8 AentG),

8.  Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustandigen Finanzamtes und

9. gdf. erforderliche Nachweise fir Geratefuhrer fir vorgesehene Gerate/Maschinen.

aorON~

N o

Zudem hat der AN — jeweils Liegenschaftsbezogen - monatlich bis jeweils zum Ende des Folgemonats mit aktualisiertem
Inhalt eine Liste aller von ihm und seinen Nachunternehmern eingesetzten Mitarbeiter mit Namen, Vornamen, und deren
jeweilige Nationalitdt sowie - bzgl. Arbeitnehmer aus Drittstaaten - Kopien gliltiger Arbeitserlaubnisse vorzulegen. Auf
Verlangen des AG sind diese Mitarbeiter, deren Einsatz beabsichtigt ist oder erfolgt, vom AN entsprechend in ein jeweils rein
liegenschaftsbezogenes elektronisches Erfassungssystem einzutragen / zu dokumentieren.

Vor allem befristet geltende Bescheinigungen missen stets so rechtzeitig vor Ablauf ihrer Giiltigkeit erneuert werden, dass
sich eine llickenlose Giiltigkeit wahrend der Dauer der Zusammenarbeit ergibt. Im Bedarfsfall kann der AG vom AN bei
berechtigtem Interesse auch die Vorlage von darlber hinausgehender Nachweise und Bescheinigungen und ggf. deren
Dokumentation in einem elektronischen Erfassungssystem durch den AN verlangen.

Es steht dem AG frei, statt SPS dem AN auch andere Online-Plattformen zu benennen, fiir die vorstehenden Regelungen
entsprechend Anwendung finden.

Soweit kraft Bundes- oder Landesrecht der AG verpflichtet ist, dem jeweiligen 6ffentlichen Hauptauftraggeber die Befugnis
zu erteilen, Einsicht in die Entgeltabrechnungen der beauftragten Unternehmen sowie ihrer Nachunternehmen und
Verleihunternehmen, in die zwischen dem beauftragten Unternehmen sowie ihren Nachunternehmen und
Verleihunternehmen jeweils abgeschlossenen Vertrage sowie in andere Geschéaftsunterlagen nehmen zu kdnnen, aus denen
Umfang, Art, Dauer und tatsachliche Entlohnung von Beschéftigungsverhaltnissen hervorgehen oder abgeleitet werden
kénnen, und hierzu Auskunft von den betreffenden Unternehmen verlangen zu kénnen, rdumt der AN dem &ffentlichen
Hauptauftraggeber hiermit dieses Auskunfts- und Priifrecht ein.

Der AN stellt allen von ihm beauftragten eigenen Nachunternehmern sowie nachgeschalteten Nachunternehmen und auch
Verleihern gegenuber rechtlich und tatsachlich sicher, dass diese die in diesen ABV vom AN Gibernommenen Verpflichtungen
aus §§ 3 und 4 (§ 4.6.1 ausgenommen) ihrerseits auch tbernehmen und sie diesen uneingeschrankt nachkommen. Hiermit
ist weder eine Zustimmung des AG fir die Einschaltung von ,Nach-Nachunternehmer” und Verleiher durch den AN verbunden
noch kann der AN hieraus einen entsprechenden Anspruch herleiten. Fir diese ,Nach-Nachunternehmer” und Verleiher ist
der AG auch berechtigt, vom AN die Vorlage der in §§ 3 und 4 aufgefiihrten Bescheinigungen, Nachweise und Bestatigungen
zu verlangen.

Kommt der AN diesen Verpflichtungen aus § 4 ganz oder teilweise nicht nach, so kann der AG ihm hierfiir eine Frist von einer
Woche setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den betreffenden Vertrag kiindigen werde. Nach
fruchtlosem Fristablauf ist der AG berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise (fur einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten
Werks) zu kiindigen. Fur die Vergitung des AN gilt § 648a Abs. 5 BGB. Eine Kundigung aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

Weitergehende Anspriiche und Rechte des Auftraggebers bleiben von dieser Vorschrift unberthrt.
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§5

51

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

§6

6.1

6.2

6.3

6.4

Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen vertragsgegenstandlichen Leistungen vollstédndig, mangelfrei und
funktionstauglich zu dem vereinbarten Preis zu erbringen.

Sollte nach Auffassung des Auftragnehmers die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers nicht umfassend und erschépfend
sein, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf schriftlich hinzuweisen. In jedem Fall schuldet der Auftragnehmer
die funktionsfahige Herstellung der Vertragsleistung.

Grundsatzlich gelangen nur solche Materialien zur Ausfiuhrung, die nach derzeitig gulltigem Stand anerkannt,
umweltunbedenklich und schadstofffrei sind. In Zweifelsfallen muss der Auftragnehmer zu seinen Lasten den hier
erforderlichen Nachweis flihren. Anerkannt werden hierbei nur Expertisen bzw. Prifzeugnisse zugelassener
Materialprifanstalten.

Behinderungsanzeigen bedurfen aus Beweisgriinden auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung offenkundig ist.
Witterungseinflisse wahrend der Ausfiihrungszeit, mit denen mit den bei Abgabe des Angebotes normalerweise gerechnet
werden musste, verlangern die Ausfiihrungsfristen nicht, sie sind von vornherein mit einzukalkulieren.

Mit der Freigabe etwaiger vom Auftragnehmer erstellter Unterlagen oder der Entgegennahme solcher Unterlagen Gbernimmt
der Auftraggeber keinerlei Verantwortung und Haftung fir deren Richtigkeit und Vollstéandigkeit. Der Auftraggeber darf die
vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen nutzen und verwerten.

Der Auftragnehmer hat alle ihm vorgelegten Unterlagen, insbesondere auch die in den Planunterlagen angegebenen Male,
sofort nach Erhalt auf sachliche und technische Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen und die bei der Prifung festgestellten
Unstimmigkeiten dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen. Der Auftragnehmer nach der Prifung die volle Verantwortung
fur die ihm vorgelegten Unterlagen.

Alle vertragsrelevanten Schriftstiicke, Mitteilungen und Erklarungen sind an die vom Auftraggeber benannten Personen zu
richten. Die entgegen dieser Vorschrift an sonstige Mitarbeiter des Auftraggebers Gibermittelten miindlichen oder schriftlichen
Erklarungen gelten als nicht abgegeben.

Der Auftragnehmer hat in Bezug auf seine Tatigkeiten darauf zu achten, inwieweit durch ihn Behinderungen anderer Gewerke
erfolgen kénnten oder andere Gewerke ihn behindern kénnten. Ist eine solche Behinderung absehbar, so ist die Bauleitung
unverzuglich zu informieren, die Uber den weiteren Ablauf der Arbeiten entscheidet.

Soweit vom Auftragnehmer Leistungen in einem in Nutzung befindlichen Gebdude durchgefihrt werden, hat der
Auftragnehmer in besonderem Mafle auf die Belange der Nutzer Ricksicht zu nehmen. Dies bedeutet, dass insbesondere
Belastigungen durch Immissionen (Larm, Schmutz usw.) auf das unbedingt erforderliche Maf} zu reduzieren sind.

Der Auftraggeber weist den Auftragnehmer darauf hin, dass fir den Zutritt zum Leistungsort gegebenenfalls gesonderte
Regelungen gelten, etwa solche zum Umgang mit und zum Verlust von SchlieRmitteln, zur Benennung und Uberpriifung der
Zuverlassigkeit des vom Auftragnehmer eingesetzten Personals, zum Tragen von Firmen- und/oder Hausausweisen wahrend
der Leistungserbringung vor Ort. Der Auftraggeber ist berechtigt, nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) und unter besonderer
Beriicksichtigung etwaiger entsprechender Verpflichtungen des Auftraggebers gegeniuber dem Grundstiicks-
/Gebaudeeigentimer und/oder Nutzern des Grundstiicks/Gebaudes dem Auftragnehmer die Einhaltung konkreter
Zutrittsregelungen aufzugeben.

Vergiitung, Zahlungen

Der Auftragnehmer erhalt fr alle von ihm zu erbringenden Leistungen eine Vergltung, die sich nach den errechneten Massen
und den angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreisen richtet, sofern nicht ein Pauschalpreis vereinbart ist.

Die Einheitspreise bzw. Pauschalpreise des dem Auftrag zugrunde liegenden Angebots gelten grundséatzlich als Festpreis fir
die gesamte Bauzeit und behalten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn Massenanderungen im Sinne von § 2 Ziffer 3 VOB/B
eintreten. Der Preis ist ein Festpreis, eine Lohn- und Materialpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

Die Einheits- und Pauschalpreise des Angebotes enthalten alle Arbeiten und Lieferungen entsprechend § 3.

Sollte bei Nachweisarbeiten eine Uberschreitung der Auftragssumme infolge Massenerhéhung eintreten, hat der
Auftragnehmer rechtzeitig vor Ausfiihrung der Leistungen eine Nachbeauftragung herbeizufiihren.
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Wird ein Pauschalpreis vereinbart, so ist Grundlage hierfir eine eigenverantwortliche Massenermittiung des Auftragnehmers
auf der Basis der vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen. Im vereinbarten Pauschalpreis sind sémtliche Eigenkosten des
AN und samtliche Fremdkosten enthalten, die im Rahmen des Leistungsumfangs nach diesem Vertrag entstehen, soweit
nicht in diesem Vertrag und seinen Vertragsbestandteilen ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist.

Durch den Pauschalpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die in den Vertragsbestandteilen nicht ausdricklich
genannt sind, jedoch erforderlich sind, um die durch den Vertrag und die Vertragsbestandteile bestimmten Vertragszwecke
zu verwirklichen.

Die Auftragssumme sowie damit verbundene Konditionen sind dem Verhandlungsprotokoll oder dem Auftragsschreiben zu
entnehmen, die Vertragsbestandteil werden. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei gednderten oder zuséatzlichen
Leistungen unverzuglich vor Ausfiihrung schriftlich darauf hinzuweisen, dass diese Leistung eine zusatzliche Vergitung
auslost. Er hat dem Auftraggeber mit diesem Hinweis ein Angebot vorzulegen, in dem alle Mehrkosten verbindlich angeboten
werden und das priifbare Angaben Uber die terminlichen und sonstigen Auswirkungen der gednderten oder zusatzlichen
Leistung enthalt. Der Auftragnehmer kann eine zusatzliche Vergutung fir gednderte oder zusatzliche Leistungen nur dann
verlangen, wenn der Auftraggeber dieses Angebot vor Ausfiihrung schriftlich angenommen hat. Ein Mehrvergitungsanspruch
ist ausgeschlossen, soweit die Leistung ohne schriftliche Beauftragung ausgefiihrt wurde.

Alle vertragsrelevanten Schriftstlicke, Mitteilungen und Erklarungen sind an die vom AG benannten Personen zu richten. Die
entgegen dieser Vorschrift an sonstige Mitarbeiter des AG Ubermittelten mundlichen oder schriftlichen Erklarungen gelten als
nicht abgegeben.

Die aus dem gegebenenfalls vereinbarten Zahlungsplan ersichtlichen Bautenstande, die den Auftragnehmer zur Stellung
einer Abschlagsrechnung berechtigen, miissen, um die Falligkeit auszuldsen, jeweils vollstandig und frei von wesentlichen
Mangeln erreicht sein.

Ist der eine Falligkeit auslésende Bautenstand nicht mangelfrei, kann von der jeweiligen Rate ein angemessener Betrag bis
zur Beseitigung der Mangel einbehalten werden.

Zahlungen auf Abschlagsrechnungen erfolgen bis zu einer Héhe von 90 % der auf der Baustelle eingebauten und
nachgewiesenen Leistung, jeweils zuzlglich der Mehrwertsteuer.

Die Falligkeit von Abschlagsrechnungen tritt jeweils ein innerhalb von 30 Tagen nach Eingang beim Auftraggeber.

Die Schlusszahlung (95 % der Auftragssumme nach Fertigstellung zuziiglich Mehrwertsteuer) erfolgt innerhalb von 2 Monaten
nach Abnahme und Eingang der priiffahigen Schlussrechnung beim Auftraggeber.

Bei Auftragen Uber € 25.000,-- netto verbleibt dem Auftraggeber fir die Dauer der Gewahrleistungszeit ein
Sicherheitseinbehalt in Hohe von 5 % der Abrechnungssumme zzgl. MwSt.

Der Sicherheitseinbehalt gem. § 6.13 kann mit der Falligkeit der Schlusszahlung gegen Stellung einer Blrgschaft gem. §§
17.2 ff abgeldst werden.

Der Auftragnehmer darf Rechte und Anspriiche aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers
weder abtreten noch verpfanden.

Die vorbehaltlose Zahlung durch den Auftraggeber beinhaltet keine Anerkennung der Leistung des Auftragnehmers als
vertragsgeman.

Freistellung gemaR § 48 b EStG

Soweit dies nicht schon mit der Angebotsabgabe geschehen ist, hat der Auftragnehmer unverziiglich nach Vertragsschluss
dem Auftraggeber eine Freistellungsbescheinigung seines zustandigen Finanzamtes nach § 48 b EStG vorzulegen und bei
Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung nachzureichen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung dem
Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

Liegt dem Auftraggeber keine gultige Freistellungsbescheinigung vor, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber
unverzuglich seine Steuernummer, das fir ihn zustéandige Finanzamt und dessen Bankverbindung mitzuteilen. Liegt eine
Freistellungsbescheinigung nicht vor oder wird eine vorgelegte Bescheinigung widerrufen oder zuriickgenommen, ist der
Auftraggeber zu einem der zu entrichtenden Steuer der Hohe nach entsprechendem Einbehalt berechtigt.
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Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nachpriifbar abzurechnen und die Rechnung an die in dem Auftrag genannte
Rechnungsanschrift zu senden. Der Auftraggeber bevorzugt anstelle eines postalischen Versands eine Ubermittiung der
Rechnung als pdf-Datei (sonstige Rechnung oder E-Rechnung in einem hybriden Format (gemafR gesetzlicher Vorgaben
bspw. ZUGFeRD)) per Mail an invoice.strabag@einvoicing.comarch.com. Der Auftragnehmer kann die Rechnung jedoch
auch {iber einen anderen, in diesem Falle aber separat zu vereinbarenden Ubertragungskanal in einem strukturierten Format,
das der europaischen Norm fir die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemaf der
Richtlinie 2014/55/EU entspricht (bspw. XRechnung) Ubermitteln. Wahlt der Auftragnehmer den digitalen Versand der
Rechnungen, hat er die daftr im elnvoicing-Portal der STRABAG SE aufgeflihrten Voraussetzungen zu erfillen. Diese
Voraussetzungen sind unter [www.einvoicing.strabag.com, -> Versand als PDF-Datei via E-Mail oder -> Versand als
Datensatz] abrufbar. Nicht rechnungsbegriindende Anlagen zu den jeweiligen Rechnungen (wie z.B. Rechnungskopien,
Mahnungen) oder Spam diirfen dabei an keine der vorgenannten Zustelladressen fir Rechnungen ibermittelt werden. Auf
Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer die Originale der Lieferscheine, Leistungsnachweise, Arbeitsscheine,
Entsorgungsnachweise oder andere vergleichbare (ggf. digitale) Dokumente, falls diese dem Auftraggeber noch nicht
Ubergeben wurden, gesondert per Post direkt an den Auftraggeber tUibersenden.

Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos. In jeder Rechnung des Auftragnehmers sind alle bisher erbrachten Leistungen und die
bereits erhaltenen Zahlungen einzeln anzugeben; Rechnungen sind durchlaufend zu nummerieren, kumulierend aufzustellen
und ihrem Zweck nach bei sonstigen Rechnungen [Begriff gem. UStG] als Anzahlungs-, Vorauszahlungs-, Abschlags- oder
Schlussrechnungen bzw. bei elektronischen Rechnungen [Begriff gem. UStG] mit dem entsprechenden Rechnungstyp zu
bezeichnen. Entsprechen die Rechnungen des AN nicht den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nicht denen des
Umsatzsteuergesetzes, ist der AN verpflichtet, diese zurlickzunehmen und zu berichtigen bzw. korrekt auszustellen. Im Fall
der Vereinbarung von Boni, Skonti und Rabatten, bei denen im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die Hohe der
Entgeltminderung nicht feststeht, ist der AN verpflichtet, in der jeweiligen Rechnung auf die Vereinbarung hinzuweisen.
Sammelrechnungen des AN, die verschiedene Kostenstellen / Referenzcodes des AG betreffen, sind nicht zulassig.

Termine / Fristen / Vertragsstrafe

An die Ausfihrungstermine werden besondere Anforderungen gestellt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach der
Auftragserteilung einen Terminplan in Abhangigkeit der Anforderungen des Auftraggebers auszuarbeiten und mit dem
Auftraggeber abzustimmen. Dieser Terminplan muss wichtige Einzelabschnitte (Zwischenfristen) und mdgliche
Abhangigkeiten ausweisen und den Fertigstellungstermin gewahrleisten.

Alle im Vertrag fiir die Leistungen des Auftraggebers enthaltenen Fristen sind zugleich Vertragsfristen.

Im Falle einer vom AN zu vertretenen Verzégerung von vereinbarten verbindlichen Vertragsfristen hat der AN eine
Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme je Uberschrittenem Werktag zu entrichten. Die Vertragsstrafe
ist begrenzt auf hdchstens 5 % der Netto-Gesamtabrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung von Zwischenterminen betragt pro Werktag des Verzuges 0,15 % der Netto-
Abrechnungssumme der bis dahin zu erbringenden Leistungen und ist insgesamt jeweils auf 5 % der Netto-
Abrechnungssumme der bis zum Zwischentermin zu erbringenden Leistungen begrenzt. Auf eine spater verwirkte
Vertragsstrafe werden jeweils bereits verwirkte aus friilheren Zwischenterminen angerechnet.

Die Gesamtsumme aller Vertragsstrafen aus dem Vertrag ist auf 5 % der Netto-Gesamtabrechnungssumme begrenzt.

Sonstige aus dem Verzug resultierende Schadensersatzanspriiche des AG bleiben unberihrt. Eine verwirkte Vertragsstrafe
wird jedoch auf Schadensersatzanspriiche des AG angerechnet.

Bereits verwirkte Vertragsstrafen zu vertraglich vereinbarten Zwischenterminen entfallen nicht durch Vereinbarung neuer
Termine. Bei verschuldeter Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermins wird eine etwaige bereits verwirkte
Vertragsstrafe fir Zwischenfristen auf die verwirkte Vertragsstrafe fir den Gesamtfertigstellungstermin angerechnet. Die
Vertragsstrafe fir die Uberschreitung von Zwischenfristen und des Endtermins betragt im Héchstfall 5 % der Netto-
Gesamtabrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe kann jeweils von der nachstfalligen Zahlung, auch Abschlagszahlung, abgezogen werden.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann vom AG bis zum Zeitpunkt der Abnahme der Mangelbeseitigungsarbeiten hinsichtlich der
bei der Abnahme vorbehaltenen Mangel geltend gemacht werden.
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Arbeitnehmer und Erfiillungsgehilfen
Nachunternehmer und Lieferanten des AN sind dessen Erfiillungsgehilfen.

Samtliche Nachunternehmen, die der AN zur Erstellung des Gebaudes zu beauftragen gedenkt, sind vor Beauftragung mit
dem AG abzustimmen.

Der AN darf die beauftragten Leistungen nicht als Ganzes Ubertragen. Der AN ist verpflichtet, bei etwaiger Weiteribertragung
von Teilleistungen an nachweislich fachkundige, leistungsfahige und zuverlassige Nachunternehmer die vorherige schriftliche
Zustimmung des AG einzuholen. Dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern
und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfullen. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber vor Beauftragung schriftlich Art und Umfang der Leistung, die weiter vergeben werden soll, sowie Name,
Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschlieRlich Mitgliedsnummer) des vorgesehenen Nachunternehmers mitzuteilen. Der
Auftraggeber ist weiterhin berechtigt, Nachweise U(ber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit des
vorgesehenen Nachunternehmers zu verlangen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber laufend Uber eingesetzte Nachunternehmer und die mit ihnen
abgeschlossenen Vertrage zu informieren, soweit dies berechtigten Interessen des Auftragnehmers oder des
Nachunternehmers nicht widerspricht oder der Geheimhaltung unterliegt.

Setzt der Auftragnehmer bei Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, Nachunternehmer ein, kann der Auftraggeber
dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist
den Auftrag entziehe (§ 8 Nr. 3 VOB/B), wenn die eingesetzten Nachunternehmer nicht fachkundig, leistungsfahig oder
zuverlassig sind oder der Auftragnehmer diese Voraussetzung auf Verlangen des Auftraggebers nicht innerhalb der gesetzten
Frist nachweist.

Bei Bauvorhaben des Auftraggebers durfen grundsatzlich keine auslandischen Arbeitnehmer eingesetzt werden, die nicht im
Besitz einer glltigen Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis sind. Hier haftet der AN fiir seine sdmtlichen Arbeitskrafte,
auch die der Nachunternehmer, gegenliber dem AG und dessen Vertreter. Werden Arbeitskrafte an der Baustelle durch den
AG oder dessen Vertreter angetroffen, die diese Voraussetzungen nicht erfiillen, so berechtigt das den AG oder dessen
Vertreter, diese Arbeitskrafte sofort von der Baustelle entfernen zu lassen.

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen § 8.3 ist der Auftraggeber berechtigt, neben seinem Anspruch auf Ersatz aller ihm
hierdurch entstandenen Schaden, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Der Auftragnehmer hat diese Verpflichtung an seine
Nachunternehmer vollumfanglich weiterzugeben. Vorstehendes gilt auch, wenn der Auftragnehmer gegen das Gesetz zum
Verbot der Schwarzarbeit verstoft. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Anspriichen freizustellen,
die aus der Nichtbeachtung dieser Verpflichtung resultieren.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere schriftliche Anweisung des AG und nur in dem dort festgelegten Umfang
ausgefihrt werden. Die Stundenzettel missen auRerdem nach § 15 Nr. 3 VOB/B folgende Angaben enthalten:

a) Namen, Beruf und Tarifgruppe der Arbeiter

b) die geleisteten Stunden je Arbeiter

c) Artund Ort der Arbeiten

d) die Bezeichnung der Baustelle

e) die Art der Leistung

f) das Datum

g) Materialverbrauch

h) Geratevorhaltung

Vergutet wird der Lohnaufwand aufgrund anerkannter Stundenzettel. Von dem AG nicht unterzeichnete Stundenzettel gelten
als nicht anerkannt. Es werden die Stundenséatze gemafl Angebot bezahlt, ohne weitere Zuschlage. Der Materialverbrauch
und die etwaige Geratevorhaltung sind nach Preislisten von Handlern und Gerételisten abzurechnen. Personal zur
Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird grundsatzlich nicht bezahit.

Der Auftragnehmer hat sich die Stundenzettel taglich vom AG quittieren zu lassen und die Zusammenstellung der
Stundenlohnarbeiten bei langerer Dauer wochentlich vorzulegen.

Erst nach Priufung und Freigabe durch den Auftraggeber gelten die Stundenlohnarbeiten als anerkannt. Fir
Stundenlohnarbeiten gelten die Abrechnungs- und Zahlungsbedingungen des Hauptauftrages.

Sollte nachtraglich festgestellt werden, dass Stundenlohnarbeiten durch Vertragspositionen/-leistungen abgegolten sind,
erfolgt eine entsprechende Verrechnung.

Die vereinbarten Stundenlohnsétze gelten auch fiir Arbeiten, die nicht mit dem eigentlichen Auftrag zusammenhangen. Alle

Stundenlohnarbeiten werden aufgrund der Bedingungen des Hauptauftrages erbracht und fallen unter die Haftung und
Gewabhrleistung des Auftragnehmers.
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Mitbenutzung von Geriisten und Transporteinrichtungen

Die Mitbenutzung von Baukrénen und anderen Transporteinrichtungen durch andere am Bau tatige Firmen darf grundsatzlich
kein Auftragnehmer ablehnen. Das Entgelt fir die Mitbenutzung ist zwischen den beiden Firmen ohne Einschaltung des AG
zu regulieren. Gertuste, die ein Auftragnehmer fir die Durchfiihrung seiner Leistungen erstellt hat, kdnnen auch von anderen
am Bau tatigen Unternehmen ohne Vergltungsanspruch benutzt werden, soweit dies die Durchfiihrung der eigenen Arbeiten
nicht behindert.

Anderungen am Geriist zum Zwecke der erleichterten Arbeitsdurchfiihrung von anderen Unternehmen kénnen jedoch nicht
ohne Vergitungsanspruch gefordert werden.

Der Abbau von Gerusten darf grundsatzlich nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.
Der Auftraggeber stellt Baukrane und Aufziige nicht zur Verfigung.
Kiindigung

Bei einer Kiindigung durch einen der Vertragspartner - unabhangig vom Anlass der Kiindigung - hat der Auftragnehmer die
zur Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen gefertigten Arbeitsunterlagen und alle sonstigen Dokumente
unverzuglich an den Auftraggeber herauszugeben.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen, insbesondere soweit ihm die Durchfiihrung
des Bauvorhabens seitens der Behérden untersagt wird oder das Bauvorhaben aus anderen Grinden nicht zur Durchfiihrung
kommt.

Bei allen, vom Aufraggeber aus wichtigem Grund ausgesprochenen Kindigungen, erhalt der Auftragnehmer fiir die bis zum
Zugang der Kiindigungserklarung mangelfrei sowie vertragsgerecht erbrachten und bis dahin vom Auftraggeber verwerteten
Leistungen einschlief3lich bereits vom Auftragnehmer beigestellter und nicht anderweitig verwendbarer Materialien und Stoffe,
die vertraglich vereinbarte - anteilige - Vergutung. Weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers sind ausgeschlossen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Preisermittlung firr die gesamte Leistung zur Einsichtnahme vorzulegen
und die fur die Bewertung der erbrachten Teilleistungen erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Abnahme

Nach Erbringung aller Leistungen findet stets eine férmliche Abnahme statt, die bereits jetzt verlangt wird. Teilabnahmen sind
ausgeschlossen, es sei denn, dass sie vom Auftraggeber ausdriicklich schriftich gewiinscht werden. Auch diese
Teilabnahmen erfolgen stets formlich.

Der Auftragnehmer hat jedoch dem Auftraggeber stets rechtzeitig Gelegenheit zu geben, Einzelleistungen, die durch den
weiteren Ausbau einer Priifung entzogen werden, zu (iberpriifen, ohne dass eine solche Uberpriifung den Charakter einer
Teilabnahme hat.

Der Auftragnehmer hat die Beendigung der Vertragsleistung rechtzeitig schriftich anzuzeigen und die Abnahme zu
beantragen. Voraussetzung fur die Beantragung der Abnahme ist die restlose Fertigstellung aller vertraglicher Leistungen des
Auftragnehmers, soweit nicht der Auftraggeber ausdricklich eine Zurlckstellung einzelner Arbeiten auf die Zeit nach der
Abnahme gewulinscht hat. Der Auftraggeber bestimmt in Abstimmung mit dem Auftragnehmer den Termin der Abnahme, der
frihestens 10 Werktage nach dem Eingang der Anzeige liegen kann.

Es ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, in dem alle festgestellten Mangel, die Fristen fir deren Beseitigung sowie der
Beginn der Gewahrleistungsfrist aufzufiihren sind. Die Niederschrift ist in 2-facher Ausfertigung von den Vertretern des
Auftraggebers und des Auftragnehmers zu unterschreiben.

Bei wesentlichen Mangeln oder ungeniigend fertig gestellten Teilen der Leistung kann der Auftraggeber die Abnahme
verweigern. In einem solchen Falle hat der Auftragnehmer nach Beseitigung der Mangel die Abnahme neu zu beantragen.
Als wesentlicher Mangel ist auch eine Vielzahl von kleineren Mangeln anzusehen.

Erfolgt eine Abnahme trotz vorhandener, nicht wesentlicher Mangel, so sind diese unverziglich zu beseitigen. Etwa noch
fehlende Unterlagen sind unverziglich nachzureichen. Hinsichtlich der geriigten Mangel treten keine Abnahmewirkungen ein.
Sind im Abnahmeprotokoll gertigte Mangel innerhalb von 6 Wochen nach dem Termin der Abnahme nicht vom Auftragnehmer
beseitigt, ist der Auftraggeber nach Mitteilung an den Auftragnehmer zur Beseitigung der Restmangel auf Kosten des
Auftragnehmers berechtigt.

Die Abnahme wird weder durch eine frilhere Benutzung, Inbetriebnahme oder behérdliche Abnahme noch durch die Mitteilung

des Auftragnehmers Uber die Fertigstellung ersetzt; die in der VOB/B vorgesehenen Mdglichkeiten einer fiktiven Abnahme
sind ausgeschlossen.
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Fir haustechnische Anlagen, deren volle Funktionsfahigkeit erst nach Bezug des Hauses Uberpriift werden kann, ist die
Abnahme erst durchzuflihren, wenn die Anlage nach Bezug im Normalbetrieb zwei Monate gearbeitet hat.Fir die Klimaanlage
ist die Abnahme erst durchzufiihren, wenn diese einen vollen Winter (01.12. - 31.03.) und einen vollen Sommer (01.06. -
30.09.) nach Bezug in Betrieb war.

Zur Abnahme sind dem Auftraggeber zu (ibergeben:

a) alle Prifatteste, Abnahmebescheinigungen etc. von staatlichen und hierfiir besonders bestimmten Stellen (insbesondere
Abnahmebescheinigungen des TUV) fiir diejenigen Anlagen, die einer solchen Abnahme bediirfen,

b) alle Revisionsplane, auch in digitaler Form

c) alle Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbliicher fiir alle technischen Anlagen, Herstellerbescheinigungen,
Fabrikatsangaben

d) alle vertraglich vereinbarten Nachweise Uber bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc.

Das Bedienungspersonal des Auftraggebers ist rechtzeitig vor der Abnahme in die betriebstechnischen Anlagen einzuweisen
und mit den notwendigen Unterlagen auszustatten.

Verjahrung von Mangelanspriichen

Mangelanspriche verjahren nach 5 Jahren. Ausnahmen: Betriebsmittel: 6 Monate; motorisch bewegliche Teile und
VerschleiRteile: 2 Jahre; Pflanzen und Einsaaten: 1 Jahr. Fir alle erforderlichen Abdichtungsarbeiten gegen
Bodenfeuchtigkeit nicht driickendes oder driickendes Wasser, samtliche Fugenausbildungen sowie die Dichtigkeit des
Daches, der Fassade und die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Planungsleistungen wird eine Verjahrungsfrist fir
die Mangelanspriiche von 10 Jahren vereinbart.

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche beginnt mit der Schlussabnahme der Gesamtleistung. Teilabnahmen Iésen den
Lauf der Verjahrungsfrist nicht aus. Fir Teilleistungen, die erst nach der Schlussabnahme abgenommen werden, beginnt sie
jeweils mit deren Abnahme.

Auch Mangelbeseitigungsarbeiten sind formlich abzunehmen. Nach jeder Mangelbeseitigung beginnen fiir diese Leistung
abweichend von den Regelfristen gem. § 13 Nr. 4 VOB/B die Verjahrungsfristen gem. § 13.1 neu zu laufen.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist eine gemeinsame Besichtigung der Leistung
stattfindet.

Die Verjahrung von Mangel- und / oder Schadensersatzansprichen des Auftraggebers wegen Mangeln, die auf
vertragswidrige Leistung des Auftragsnehmers zurlickzufiihren sind, sind ab dem Zugang der schriftichen Mangelrige
solange gehemmt, bis der Auftragnehmer das Ergebnis der Uberpriifung des Mangels dem Auftraggeber schriftlich mitteilt
oder der Auftragnehmer den Mangel beseitigt hat oder die Fortsetzung der Mangelbeseitigung ablehnt. Gleiches gilt, wenn
sich der Auftragnehmer im Einverstandnis mit dem Auftraggeber der Prifung des Vorhandenseins oder der Beseitigung des
Mangels unterzieht. Eine weitergehende Hemmung oder ein Neubeginn der Verjahrung nach BGB oder VOB/B bleiben
unberthrt.

Versicherungen

Der AG schlieldt fiir die Dauer der Bauzeit fir die Baumafnahmen eine Bauleistungsversicherung ab. Entsprechend seinem
Leistungsanteil werden dem AN 0,14% der Nettoabrechnungssumme von der Schlussrechnung oder von den vertraglich
vereinbarten Zahlungen an den AN in Abzug gebracht.

Der AN schlieRt auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen im Einzelfall ab:
a) Personenschaden € 5.000.000,00

b) Sachschaden € 5.000.000,00

c) Vermdgensschaden € 5.000.000,00

Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor Baubeginn durch Ubersendung einer Bestatigung der
Versicherung unaufgefordert nachzuweisen.

Der AN hat ferner nachzuweisen, dass die sich aus seinen Leistungen ergebenden Risiken von seiner bestehenden
Versicherung abgedeckt bzw. zusatzlich ilbernommen werden.
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§15

151

15.2

§16

16.1

16.2

16.3

16.4

Gefahrtragung

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen Anspriichen Dritter frei, die direkt oder indirekt durch die Tatigkeit
des Auftragnehmers und/oder seiner Erfullungsgehilfen entstehen. Im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte ibernimmt der
Auftragnehmer fur den Auftraggeber die Abwehr aller derartigen Anspriiche auf eigene Kosten und veranlasst alle hierfur
erforderlichen MaRnahmen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gefahrtragung regelt sich nach § 644
Abs. 2 BGB.

Die Erfullungshaftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird auch durch die
Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber vor Abnahme nicht eingeschrankt.

Schadenersatz bei WettbewerbsverstoRen, Compliance, Sanktionsklausel, Auditierung

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Auftragsvergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung, insbesondere im Sinn von § 1 GWB darstellt, oder ergibt sich, dass von einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschrankung in Kenntnis ihres Ursprungs bei der Preisgestaltung Gebrauch gemacht worden ist, hat er 3 %
der Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu bezahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Héhe nachgewiesen
wird. Der Nachweis, dass ein Schaden oder eine Wertminderung Gberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als
die Vertragsstrafe oder die Pauschale, obliegt dem Auftragnehmer; der Nachweis eines héheren Schadens dem Auftraggeber.
Vorstehendes gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erfiillt ist. Den Handlungen des Auftragnehmers selbst
stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fiir ihn tatig sind. Sonstige Anspriiche und Rechte des
Auftraggebers, z.B. eine Kiindigung aus wichtigem Grund, bleiben unberihrt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenliber dem Auftraggeber, im Rahmen seiner Tatigkeiten fir den Auftraggeber bzw.
dessen Konzerngesellschaften, die im Lieferantenkodex dargelegten Verhaltensgrundsatze sowie die als Anlage zum Code
of Conduct festgelegte Grundsatze zu Beschaftigungsbedingungen und Menschenrechten einzuhalten. Dieser
Lieferantenkodex ist unter www.strabag.de, Business Compliance und dort unter Downloads abrufbar. Sollte der
Auftragnehmer uber eigene Compliance Richtlinien verfligen, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Sanktionierte Person gemal den nachfolgenden Regelungen ist eine natiirliche oder juristische Person, gegen die geman
jeweils anwendbarem Recht (i) der Vereinten Nationen, (ii) der Vereinigten Staaten von Amerika, oder (iii) der Europaischen
Union Sanktionen, einschlieBlich Sektorsanktionen (nachfolgend einzeln oder zusammen ,,Sanktionen”), verhangt worden
sind. Der Auftragnehmer erklart hiermit, weder eine Sanktionierte Person noch sonst wie eine natirliche oder juristische
Person zu sein, auf die Sanktionen anwendbar sind. Im Falle der Unrichtigkeit einer der vorstehenden Erklarungen ist der
Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen und der Auftragnehmer wird den Auftraggeber
von allen hieraus entstehenden Schaden freistellen. Der Auftraggeber ist auRerdem berechtigt, den Vertrag fristios zu
kiindigen, wenn Sanktionen nach Wirksamwerden des Vertrages gegen den Auftragnehmer verhangt werden oder auf ihn
Anwendung finden.

Gleiches gilt, wenn hinsichtlich des jeweiligen Nachunternehmers die Voraussetzungen von Sanktionen der Europaischen
Union etwa nach Art. 5k der EU-Sanktionsverordnung (2022/576) vorliegen, aber etwaige insoweit hinsichtlich der Leistung
des Nachunternehmers erforderlichen Schwellenwerte fiir die Auftragsvergabe nicht erreicht sind und/oder Kunden des
Auftraggebers keine 6ffentlichen Auftraggeber sind.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich iber Anderungen der Firma (z.B. Umfirmierung) oder Anderungen in
seiner Gesellschafterstruktur zu informieren, auch soweit diese die Staatsangehdrigkeit seiner Gesellschafter betreffen.

Der Auftraggeber kann die Einhaltung des in § 4.3 in Bezug genommenen LkSG uberprifen, vorausgesetzt, der Auftraggeber
kiindigt die Priiftung 20 Tage im Voraus schriftlich an. Der Auftragnehmer verpflichtet, bei der Uberpriifung durch den
Auftraggeber diesen behilflich zu sein, den Auftraggeber in angemessenem Rahmen zu unterstltzen und dem Auftraggeber
hinreichend Zugang zu Informationen zu gewahren, wobei der Auftraggeber sich zu Wahrung der Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse des Auftragnehmers (insbesondere des Datenschutzgesetzes und des Gesetzes zum Schutz von
Geschaftsgeheimnissen) verpflichtet. die Uberpriifung erfolgt zu den (iblichen Geschéaftszeiten. Der Auftragnehmer erklart
sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber nicht fir Kosten einzustehen hat, die ihm durch die Mithilfe bei der
Uberpriifung entstehen.
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§17

171

17.2

17.3

17.4

17.5

§18

18.1

18.2

18.3

18.4

Sicherheiten

Als Sicherheit fur die Vertragserfillung Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber bei Vertragsschluss eine unbefristete
Vertragserfullungsbirgschaft eines den Anforderungen des § 17 Nr. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder
Kreditversicherers. Der Wortlaut muss mit dem Mustertext gemaf Anlage 17.1 uUbereinstimmen. Die Hohe der Sicherheit hat
10% der Nettoauftragssumme zu betragen.

Die Sicherheit fir die Vertragserfillung erstreckt sich auf die Erfillung samtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus
dem Vertrag, insbesondere auf die vertragsgemafRe Ausfiihrung der Leistung einschlieflich Abrechnung, Mangelanspriche
und Schadensersatz sowie auf Regress- und Freistellungsanspriche aus diesem Vertrag und auf die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen. Umfasst ist die Absicherung der Anspriiche bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§
1a AENtG), bei Nichtzahlung der Beitrdge zur Urlaubskasse (§ 1a AEntG) bzw. bei Nichtzahlung der
Sozialversicherungsbeitrage (§ 28e Abs. 3a-f SGB IV).

Als Sicherheit fur die Mangelanspriiche Ubergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine unbefristete Biirgschaft eines den
Anforderungen des § 17 Nr. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Der Wortlaut muss mit dem
Mustertext gemal Anlage 17.2 Ubereinstimmen. Die H6he der Sicherheit hat 5% der Nettoabrechnungssumme ab einem
Nettoauftragswert von Euro 25.000,00 zu betragen.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche erstreckt sich auf die Erfiillung der Mangelanspriche (u. a. Nachbesserung von bei
Abnahme festgestellten Mangeln und Restleistungen, Nachbesserung, Schadensersatz, Kostenvorschuss sowie Minderung),
die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen und auf Regress- und Freistellungsanspriiche aus diesem Vertrag
einschlieflich ausgefihrter Nachtragsleistungen.

Umfasst ist weiterhin die Absicherung der Anspriiche bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§ 1a AEntG), bei Nichtzahlung
der Beitrage zur Urlaubskasse (§ 1a AEntG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (§ 28e Abs. 3a-f SGB
IV). Die Burgschaft ist fur die Dauer der vereinbarten Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche zu stellen. Die Rickgabe der
Burgschaft richtet sich nach § 17 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B mit der Mal3gabe, erst nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fur
Mangelanspriche erfolgt. § 17 Nr. 8 Abs. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberthrt.

Nach Ablauf von 5 Jahren kann sie unter den Voraussetzungen des § 17 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B durch eine Burgschaft in Hohe
von 5 % der Nettoabrechnungssumme des Anteils der Leistung, fiir die eine zehnjéhrige Verjahrungsfrist vereinbart worden
ist, ausgetauscht werden. § 17 Nr. 8 Abs. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Die jeweilige Burgschaft muss den Verzicht auf die Einrede aus den §§ 770 Abs. 1, 771 BGB enthalten und darf keine
Hinterlegungsklauseln enthalten, sie muss aulRerdem den Verzicht auf das Recht der Aufrechnung gemaR § 770 Abs. 2 BGB
enthalten mit dem Zusatz ,es sei denn, die Gegenforderung des AN ist unbestritten oder rechtskraftig festgestellt*.

Die Kosten der Burgschaften tragt der Auftragnehmer.

Sicherheitsleistungen durch Hinterlegung von Geld (§ 17 Nr.5 VOB/B) ist ausgeschlossen. Fur die Sicherheitsleistungen gilt
im Ubrigen § 17 VOB/B.

Zuriickbehaltungsrecht / Abtretung von Forderungen / Verrechnung / Urheber- / Nutzungsrecht

Besteht Streit zwischen den Parteien Uber einen Mehrvergltungsanspruch des Auftragnehmers fir geanderte oder
zusatzliche Leistungen, so berechtigt dies den Auftragnehmer nicht zur Einstellung der Leistungen aus diesem Vertrag. Das
gilt auch dann, wenn sich die Parteien iber Einbehalte des Auftraggebers von Abschlagszahlungen fiir mangelhafte
Teilleistungen streiten.

Macht der Auftragnehmer von einem vermeintlichen Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zuriickbehaltungsrecht Gebrauch, so
ist der Auftraggeber seinerseits berechtigt, die Geltendmachung des Zuriickbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistungen in
Hohe des geforderten Betrages abzuwenden. Die Kosten der Sicherheit sind vom Auftragnehmer zu tragen, wenn die
Ausubung des Zuruickbehaltungsrechts nicht berechtigt war.

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die erforderliche
Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung
im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners in der
beabsichtigten Abtretung Uiberwiegen.

Eine Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Auftraggebers ist nur zulassig, wenn diese Anspriiche durch den Auftraggeber
nicht bestritten werden oder rechtskraftig sind.
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18.5
18.6

18.6.1

18.6.2

18.6.3

18.6.4

18.6.5

§19

19.1

19.2

19.3

§ 20

20.1

20.2

20.3

An allen Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Rechnungen, Rechnungsunterlagen, und sonstigen das Bauvorhaben
betreffenden Unterlagen kann der Auftragnehmer ein Zuriickbehaltungsrecht nicht geltend machen.
Urheber- / Nutzungsrechte

Der AN raumt dem AG das zeitlich, inhaltlich und értlich unbeschrankte, unwiderrufliche sowie ausschlielliche Nutzungs- und
Verwertungsrecht an den von ihm erbrachten Leistungen - in verkdrperter wie in elektronischer Form -, seien sie
urheberrechtlich geschiitzt oder nicht, ein und stimmt einer Ubertragung (inkl. Weiteriibertragung) der Nutzungsrechte auf
Dritte unwiderruflich zu. Er verpflichtet sich, samtliche im Zuge der Durchfiihrung dieses Vertrages bei ihm oder bei den von
ihm beauftragten Ingenieuren entstehende Schutzrechte und Know-how-Rechte abzutreten. Das eingerdumte Nutzungs- und
Verwertungsrecht umfasst auch die Befugnis des AG, Bearbeitungen und Anderungen vorzunehmen, soweit damit keine
Entstellung urheberrechtlich geschitzter Leistungsteile verbunden ist. Diese Rechte bestehen auch dann, wenn das
Vertragsverhaltnis vorzeitig beendet werden sollte.

Die Ubertragung der in § 18.6.1 genannten Rechte ist mit der vertraglich vereinbarten Vergiitung und im Falle einer Kiindigung
mit der anteiligen Vergltung abgegolten.

Der Auftragnehmer garantiert, dass die von ihm zu erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter, insbesondere frei von
Schutzrechten Dritter sind und bleiben, die die vertragsgemafRe Nutzung einschranken bzw. ausschlieRen kénnten.

Wird der Auftraggeber von Dritten wegen Verletzung oder angeblicher Verletzung von Rechten Dritter in Anspruch
genommen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf erstes schriftliches Anfordern uneingeschrankt von
diesen Anspriichen freizustellen. Diese Freistellungspflicht umfasst auch die Ubernahme samtlicher Kosten und
Aufwendungen, die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch Dritte entstehen.

Anspriche des Auftraggebers wegen Rechtsmangeln verjahren in zwei Jahren von dem Zeitpunkt an, an dem ein Dritter
Anspriche aus der Verletzung von Schutzrechten oder sonstigen Rechten geltend macht oder der Auftraggeber in sonstiger
Weise Kenntnis vom Bestehen des Rechtsmangels erhalt. Handelt der Auftragnehmer arglistig, gelten die gesetzlichen
Regelungen.

Gerichtsstand, Anwendbares Recht

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber bestehenden
Vertragsverhaltnisses ist die beauftragende Niederlassung des AG, sofern der Auftragnehmer Kaufmann ist.

Fir die Durchfiihrung dieses Vertrages gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

Besondere Pflichten im Zusammenhang mit der Auftragsdurchfiihrung

Der Auftragnehmer hat kein Recht vom Auftraggeber die Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerraumen oder Parkplatzen
auf dem Baugelande zu verlangen.

Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und durfen nicht als Lagerplatz verwendet werden.
Verschmutzungen von 6ffentlichen und privaten StraRen und Wegen sind vom Verursacher umgehend zu entfernen. Kann
der Verursacher nicht festgestellt werden, wird die Reinigung vom AG veranlasst. Die Kosten werden anteilig auf die am Bau
beteiligten Auftragnehmer aufgeteilt.

Bauschutt, Bauabfalle und alle sonstigen Abfalle dirfen auf der Baustelle weder gestapelt noch verfullt werden. Sie sind sofort
nach Beendigung der jeweiligen Arbeiten aus dem Gebaude und vom Geldnde auf Kosten des jeweiligen Auftragnehmers zu
entfernen. Jeder Unternehmer hat fir sein Gewerk die Baustelle zu jedem Wochenende auf seine Kosten zu reinigen.
Entsorgungen missen nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz erfolgen. Die entsprechenden Bescheinigungen sind
der Originalabrechnung beizufiigen.

Der Bauschutt wird getrennt nach unterschiedlichen Materialien gesammelt und abtransportiert. Der Auftragnehmer hat sich
diesem System, unabhangig davon, ob es eine ausdrickliche Auflage der Genehmigungsbehdrde ist, unterzuordnen und fiir
die Einhaltung durch alle Mitarbeiter Sorge zu tragen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die Beseitigung etwaiger verbleibender Abfalle und Rickstande die Kosten anteilig zu
tragen und sich der Kostenaufteilung des AG zu unterwerfen.
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20.4

20.5

20.6

§21

211

21.2

Der Auftraggeber weist den Auftragnehmer ausdricklich darauf hin, dass sich im Arbeitsbereich des AN staub- und
schmutzempfindliche Anlagen oder Gegensténde befinden, welche durch Staub und/oder Schmutz beschadigt werden
kénnen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese dergestalt zu schitzen, dass sie durch Staub- und/oder
Schmutzeinwirkung nicht beschadigt und nicht verschmutzt werden. Sollten sie dennoch verschmutzt und/oder beschadigt
werden, haftet er dem Auftraggeber gegenuber fir die daraus sich ergebenden Schaden und Aufwendungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Larm- und Staubbeldstigung gegeniber den Nachbarn auf ein Mindestmal} zu
beschranken. Insbesondere sind die geltenden Gesetze und Verordnungen zur Bekampfung gesundheitsgefahrdenden
Larms und zum Schutz gegen Baularm einzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber insoweit von allen
Ansprichen Dritter freizuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Gesetzes uber das Inverkehrbringen, die Riicknahme und die
umweltvertragliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (ElektroG) einzuhalten und die sich daraus flr den
Auftraggeber ergebenden Verpflichtungen wahrzunehmen und - soweit diese nicht ibertragbar sind - ihn bei deren Erfiillung
zu unterstitzen. Er verpflichtet sich diesbezuglich insbesondere, fir den Auftraggeber kostenfrei die Herstellerkennzeichnung
gemal § 7 S. 1 ElektroG nach der Vorgabe des Auftraggebers auf den Vertragsgegenstand mit dem Symbol gemaR § 7 S. 2
ElektroG in Verbindung mit Anlage 2 des ElektroG nach der Vorgabe des Auftraggebers zu kennzeichnen.

Soweit die auszufuhrenden Arbeiten mit den Leistungen anderer Firmen in Beriihrung kommen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, seine Arbeiten so zu koordinieren, dass ihr reibungsloser Ablauf und die Einheitlichkeit der Gesamtfunktion
gewabhrleistet sind.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Ergénzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden. Aus
Beweisgriinden ist fir Vertragsanderungen und Erganzungen ebenfalls die Schriftform zu wahlen. Dies gilt auch fir das
Schriftformerfordernis selbst.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine Licke
herausstellen, so wird hierdurch die Giiltigkeit der tGbrigen Bestimmungen des Vertrages nicht bertihrt. Die Vertragsparteien
haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird und alles unternommen wird, was erforderlich ist, um
die Teilnichtigkeit zu beheben bzw. die Licke auszufillen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausflllung der
Lucke soll eine angemessene, rechtlich zuldssige Regelung treten, die dem am nachsten kommt, was die Vertragsparteien
gewollt hatten, wenn sie die Teilnichtigkeit oder Liicke bedacht hatten.
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Anlage 17.1
BURGSCHAFT ZUR ABSICHERUNG VON
VERTRAGSERFULLUNG- UND REGRESSANSPRUCHEN

Die

(Auftraggeber = AG)

hat der Firma

(Auftragnehmer = AN)
durch den Vertrag Nr. vom folgenden Auftrag erteilt:

Bauvorhaben:

Gewerk:

Nach den zwischen AG und AN getroffenen Abreden hat der AN als Sicherheit fur die Erfillung der Verpflichtungen aus
dem Vertrag inklusive geanderter Leistungen gem. § 650b BGB, insbesondere fiir die vertragsgemaRe Ausfihrung der
Leistung und die Anspriiche wegen Mangeln vor und bei Abnahme, fiir die Riickerstattung von Uberzahlungen
einschlieBlich Zinsen, fur die Riickzahlung von Voraus- oder Anzahlungen -soweit der AN hierfur nicht eine gesonderte
Vorauszahlungs- bzw. Anzahlungsbirgschaft gestellt hat-, fir Schadensersatz- und Minderungsanspriiche und fir eine
etwaige Vertragsstrafe dem AG eine Burgschaft zur Absicherung von Vertragserfullungs- und Regressanspriichen in
Hohe von % der Netto-Auftragssumme zu stellen. Die Burgschaft sichert ausschlieRlich Anspriiche des AG gegen
den AN, die der AG bis zur und bei Abnahme der Werkleistung des AN gegenuber diesem geltend gemacht hat.
Mangelanspriiche (im Gewahrleistungsstadium nach der Abnahme geltend gemacht) sind von ihr nicht abgedeckt.
Zahlungsanspriiche des AG gegen den AN aus § 650c Abs.3 S.3 und S.4 BGB sind von dieser Sicherheit ebenfalls nicht
abgedeckt, sofern der AN dafiir eine gesonderte Biirgschaft gestellt hat.

Diese Birgschaft dient auch der Absicherung solcher Regressanspriiche des AG gegen den AN, die dem AG aufgrund
seiner Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 13 MiLoG) oder der tariflichen
Mindestentgelte an Arbeitnehmer (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrage an eine gemeinsame Einrichtung
der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK- (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage
(§ 28 e Absatze 3a-3f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung (§ 150 Abs.
3 SGB VII) durch den AN zustehen (Freistellungsanspriche des AG).

Dies vorausgeschickt und unter Verzicht auf die Annahmeerklarung (§ 151 S.1 BGB) des AG, libernehmen wir, die

(Name und Anschrift des Kreditinstitutes / Kreditversicherers)

fur die Erfullung der oben genannten Verpflichtungen des AN nach deutschem Recht die selbstschuldnerische,
unwiderrufliche, unbefristete Blrgschaft gegeniiber dem AG bis zum Héchstbetrag von

€
in Worten EURO

mit der Mallgabe, dass wir aus dieser Burgschaft nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen
werden kénnen.

Auf die Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet. Befreiung durch Hinterlegung des
Burgschaftsbetrages ist ausgeschlossen; dies gilt dann nicht, wenn und soweit der Blirge aus gesetzlichen Griinden (wie
z.B. gem. § 853 ZPO, § 432 Abs.1 BGB) verpflichtet ist, den vom Buirgschaftsglaubiger aus der Birgschaft nach
Inanspruchnahme geforderten Betrag zu hinterlegen.

Die Anspriiche aus dieser Birgschaft verjdhren in der Frist des § 195 BGB, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der
mit dieser Burgschaft gesicherten Anspriiche, spatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs.2 BGB nach dem
gesetzlichen Verjahrungsbeginn; die ggf. damit einhergehende Verjahrungsverlangerung des Burgschaftsanspruches
gilt jedoch nicht fiir die Falle, wenn nach Abschluss des Blirgschaftsvertrages der AN - ohne Zustimmung des Blirgen -
(i) einen Verjahrungsverzicht bzgl. der von der Birgschaft gesicherten Anspriiche erklart oder (ii) in sonstiger Weise
durch Rechtsgeschaft die Verjahrung dieser gesicherten Anspriiche erweitert.
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Die Burgschaftshaftung gilt auch unabhangig davon, welche Art der Abnahme tatséachlich durchgefuhrt wird, d. h. auch
bei Abweichung von den vertraglichen Vorgaben.

Eine Anderung der Firma des AN oder eine Anderung seiner Rechtsform oder ein Wechsel in der Zusammensetzung
der Gesellschafter des AN berlihren diese Birgschaft nicht. Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen, ist Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dieser Burgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden
Bereiches (Niederlassung) des AG. Die Verpflichtungen aus der Biirgschaft enden, wenn uns diese Blirgschaftsurkunde
zurlickgegeben wird. Ist die Biirgschaftsurkunde nicht mehr auffindbar, genligt die ausdriickliche vorbehaltlose
schriftliche Enthaftungserklarung des AG.

Ort, Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschriften

Unterzeichnende (Druckschrift)
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Anlage 17.2
BURGSCHAFT ZUR ABSICHERUNG VON
MANGEL- UND REGRESSANSPRUCHEN

Die

(Auftraggeber = AG)

hat der Firma

(Auftragnehmer = AN,

durch den Vertrag Nr. vom folgenden Auftrag erteilt:

Bauvorhaben:

Gewerk:

Nach den zwischen AG und AN getroffenen Abreden hat der AN als Sicherheit eine selbstschuldnerische, unbefristete,
unwiderrufliche, nicht auf erstes Anfordern zahlbare Biirgschaft zur Absicherung von Mangel- und Regressanspriichen
eines in Deutschland zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Hohe von % der
Netto-Schlussrechnungssumme dem AG zu stellen. Diese Birgschaft erstreckt sich, auch soweit gednderte Leistungen
gem. § 650b BGB betroffen sind, auf Erfiillung

o der Mangelanspriche des AG gegen den AN, insoweit jedoch nur wegen der vom AG erstmals nach Abnahme
gerugten Mangel (inkl. samtlicher mit solchen Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und
Schadensersatzanspriiche),

e von sonstigen Schadenersatzanspriichen sowie der Anspriiche auf vertragsgeméafRe Ausfiihrung von
Restarbeiten, jedoch nur soweit jeweils vom AG gegeniber dem AN erstmals nach Abnahme zu Recht
gefordert,

e vom AG gegenlber dem AN insoweit erstmals nach Abnahme zu Recht geforderter Erstattungsanspriiche
wegen Uberzahlung einschliellich Zinsen sowie

¢ von solchen Regressanspriichen (einschlieRlich Zinsen) des AG gegen den AN, die dem AG aufgrund seiner
Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 13 MiLoG) oder der tariflichen
Mindestentgelte an Arbeitnehmer (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrage an eine gemeinsame
Einrichtung der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK- (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der
Sozialversicherungsbeitrage (§ 28 e Absatze 3a-3f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beitrage zur
gesetzlichen Unfallversicherung (§ 150 Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen, falls der AG insoweit
erstmals nach Abnahme durch Dritte in Anspruch genommen wird.

Von dieser Birgschaft werden die Anspriiche des AG gegen den AN wegen Mangeln vor und bei Abnahme grundsatzlich
nicht gedeckt. Diese Biirgschaft sichert solche Anspriiche aber dann, wenn und soweit der AN die Beseitigung der
betreffenden vor oder bei Abnahme gertigten Mangel angezeigt hat und diese Mangel nach Abnahme erneut auftreten,
oder wenn der AG die nicht verwertete Vertragserfilllungssicherheit an den AN bereits zuriickgewéhrt hat. Im Ubrigen
sind Anspriiche des AG gegen den AN, die von der vereinbarten Vertragserflillungssicherheit erfasst werden, von dieser
Birgschaft nicht gedeckt.

Dies vorausgeschickt und unter Verzicht auf die Annahmeerklarung (§ 151 S.1 BGB) des AG, libernehmen wir, die

(Name und Anschrift des Kreditinstitutes / Kreditversicherers)

fur die Erfullung der oben genannten Verpflichtungen des AN nach deutschem Recht die selbstschuldnerische,
unwiderrufliche, unbefristete Blrgschaft gegeniiber dem AG bis zum Héchstbetrag von

€

in Worten EURO

mit der Mallgabe, dass wir aus dieser Burgschaft nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen
werden kdnnen.
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Auf die Einrede Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.

Befreiung durch Hinterlegung des Blrgschaftsbetrages ist ausgeschlossen; dies gilt dann nicht, wenn und soweit der
Burge aus gesetzlichen Grinden (wie z.B. gem. § 853 ZPO, § 432 Abs.1 BGB) verpflichtet ist, den vom
Birgschaftsglaubiger aus der Burgschaft nach Inanspruchnahme geforderten Betrag zu hinterlegen.

Die Anspriiche aus dieser Birgschaft verjdhren in der Frist des § 195 BGB, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der
mit dieser Burgschaft gesicherten Anspriiche, spatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs.2 BGB nach dem
gesetzlichen Verjahrungsbeginn; die ggf. damit einhergehende Verjahrungsverlangerung des Blrgschaftsanspruches
gilt jedoch nicht fiir die Falle, wenn nach Abschluss des Burgschaftsvertrages der AN - ohne Zustimmung des Blirgen -
(i) einen Verjahrungsverzicht bzgl. der von der Birgschaft gesicherten Anspriiche erklart oder (ii) in sonstiger Weise
durch Rechtsgeschaft die Verjahrung dieser gesicherten Anspriiche erweitert.

Die Burgschaftshaftung gilt auch unabhangig davon, welche Art der Abnahme tatsachlich durchgefuhrt wird, d. h. auch
bei Abweichung von den vertraglichen Vorgaben.

Eine Anderung der Firma des AN oder eine Anderung seiner Rechtsform oder ein Wechsel in der Zusammensetzung
der Gesellschafter des AN beriihren diese Birgschaft nicht. Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen, ist Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus dieser Blirgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden
Bereiches (Niederlassung) des AG.

Die Verpflichtungen aus der Biirgschaft enden, wenn uns diese Biirgschaftsurkunde zuriickgegeben wird. Ist die
Birgschaftsurkunde nicht mehr auffindbar, genligt die ausdrickliche vorbehaltlose schriftliche Enthaftungserklarung des
AG.

Ort, Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Unterzeichnender (Druckschrift)
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