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Geltungsbereich

Die vorliegenden ABV gelten fir die Nachunternehmervertrdage der STRABAG Property and Facility
Services GmbH (STRABAG PFS), STRABAG Building and Industrial Services GmbH (STRABAG BIS),
STRABAG Residential and Property Services GmbH (STRABAG RPS), STRABAG Mechanical
Engineering GmbH (STRABAG ME), STRABAG System Dienstleistungen GmbH und STRABAG Aircraft
Services GmbH , Bockholdt GmbH & Co. KG und ADOMUS Facility-Management GmbH (nachfolgend jeweils
als ,Auftraggeber” bezeichnet) mit dem jeweiligen Auftragnehmer (nachfolgend als ,Auftragnehmer”
bezeichnet), sofern diese ABV in den jeweiligen Vertrag einbezogen wurden.

Alle Beauftragungen, Bestellungen oder Abrufe (nachfolgend jeweils , Auftrag” genannt) von Lieferungen
und Leistungen im Zusammenhang mit Bauauftragen (zusammen nachfolgend als ,Leistung” bezeichnet)
durch den Auftraggeber erfolgen ausschlie3lich aufgrund dieser ABV in ihrer jeweils zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung giiltigen Fassung, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist.

Auftradge und sonstige rechtserhebliche Erklarungen (z.B. Mahnungen, Fristsetzungen, Kiindigungen) sind
nur wirksam, wenn sie schriftlich oder in Textform (8§ 126b BGB) von der zur Beauftragung berechtigten
Stelle des Auftraggebers erfolgen. Der Textform genigt auch, wenn Erklarungen Uber spezielle, zur
Auftragsabwicklung vereinbarte internetbasierte Kommunikationsplattformen abgegeben werden. Eine

elektronische Willenserklarung ist an dem Tage zugegangen, an dem sie dem Empfanger unter seiner
elektronischen Adresse wéahrend der Ublichen Geschéftszeit abrufbar zur Verfiigung steht, andernfalls am
nachsten Geschéftstag.

Soweit Auftraggeber und Auftragnehmer einen Rahmenvertrag geschlossen haben, sind der Auftraggeber
und alle mit ihm im Konzern der STRABAG SE, Villach, im Sinne von 88 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen durch diesen Rahmenvertrag beglnstigt und damit auftragsberechtigt.

Vertragsgegenstand, Vertragsbestandteile

Der Auftragnehmer (AN) fihrt Arbeiten, Leistungen und Lieferungen aus, die zur kompletten,
funktionstauglichen Herstellung der Bauleistung erforderlich sind.
Vertragsbestandteile sind
a) der schriftliche Zuschlag,
b) das Verhandlungsprotokoll,
c) die vorliegenden Vertragsbedingungen des Auftraggebers,
d) das Leistungsverzeichnis und die Pléne,
e) die VOB/B in der neuesten Fassung,
f) die allgemeinen technischen Vorschriften der VOB/C, neueste Fassung

und
g) die anerkannten Regeln der Technik sowie die gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen.
Widersprechen sich in § 2.2 genannte Vertragsbestandteile in ihrem Regelungsgehalt, so gilt der in § 2.2
zuerst genannte Vertragsbestandteil vor einem spéater benannten Vertragsbestandteil. Soweit jedoch
Vertragsunterlagen gemaR § 2.2d) den Anforderungen der Vertragsbestandteile zu § 2.2f) und § 2.2g)
nicht genligen sollten, sind letztere vorrangig.
Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie weitere im  Auftragsschreiben genannten
Vertragsbedingungen gelten ausschliel3lich. Entgegenstehende oder abweichende oder widersprechende
Bedingungen des Auftragnehmers haben keine Geltung, und zwar auch dann nicht, wenn im Angebot des
Auftragnehmers oder in sonstigem Schriftverkehr des Auftragnehmers auf sie Bezug genommen wird oder
wenn in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Auftragnehmers die
Leistungen vorbehaltlos abgenommen werden. Entgegenstehende oder abweichende oder
widersprechende Bedingungen des Auftragnehmers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der
Auftraggeber ausdrtcklich schriftlich zustimmt.
Die Vertragsbestandteile gelten auch fiir Auftrdge von Nachtragsangeboten oder besonderen
Anordnungen.
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Qualitditsmanagement, Umweltschutz, Energiemanagementsystem, Nachhaltigkeit

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich des Qualitats- und
Energiemanagements sowie Umweltschutz einzuhalten. Soweit in der Spezifikation gefordert, muss der
Auftragnehmer ein Managementsystem entsprechend DIN EN ISO 9001 bzw. DIN EN 1SO 14001 sowie ein
Energiemanagementsystem entsprechend DIN ISO 50001 in der jeweils giltigen Fassung nachweisen.

Zur Qualitatssicherung ist der Auftragnehmer im Rahmen seiner Erfolgshaftung auch verpflichtet, stetig die
von ihm erbrachten Leistungen auf Einhaltung der geschuldeten Qualitdt zu prifen und nach
vorangegangener Ankiindigung entsprechende Nachweise dem Auftraggeber zu libergeben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, samtliche sicherheits- und umweltrechtlichen Vorschriften
(einschlieBlich der an den vertragsgegenstandlichen Objekten/Erfillungsorten jeweils geltenden
Unfallverhiitungs-/, und Arbeitsschutzvorschriften) in ihrer aktuellen Fassung einzuhalten und die sich
daraus fir den Auftraggeber ergebenden Verpflichtungen wahrzunehmen bzw. — soweit diese nicht
Ubertragbar sind — ihn bei deren Erfullung zu unterstiitzen. Hierzu wird der Auftragnehmer entsprechende
organisatorische Vorsorge treffen, etwa ein Managementsystem z.B. nach DIN EN ISO 14001 einfiihren und
unterhalten.

Der Auftragnehmer ist zur unentgeltlichen Ricknahme und fachgerechten Abholung sowie Entsorgung von
bei der Durchfihrung der Arbeiten anfallenden Abféllen und Verpackungsmaterialen verpflichtet. Auf
Verlangen ist ein entsprechender Nachweis Uber die gesetzeskonforme Entsorgung zu filhren. Kommt der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Abholung und
Entsorgung auf Kosten des Auftragnehmers vornehmen zu lassen.

Der Auftraggeber verfligt (ber eine  Zertifizierung entsprechend DIN I1SO 50001

(Energiemanagementsystem). In Erfilllung der Ziele des Energiemanagements entsprechend DIN ISO
50001 stellt der Auftraggeber sicher, dass die Ablaufe etwaiger Beschaffungsprozesse mit der
Energiepolitik Ubereinstimmen. Der Auftraggeber weist darauf hin, dass er hierzu energetische
Betrachtungen sowohl bei der Beschaffung als auch bei dem Kauf von energierelevanten Anlagen,
Einrichtungen und Energiedienstleistungen durchfihrt. Hierbei bertcksichtigt der Auftraggeber die
Effizienzkriterien der energetischen Bewertung sowie die geplante oder erwartete Nutzungsdauer der zu
beschaffenden, energienutzenden Produkte, Einrichtungen und Dienstleistungen.

Integritat, Sicherheitstberprifung, Sozialcharta

Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, alle erforderlichen Malinahmen zu ergreifen, um
jeglichen Fall von aktiver oder passiver Korruption, sowohl im 6ffentlichen als auch im privaten Sektor, zu
verhindern bzw. zu sanktionieren. Der Auftraggeber erwartet vom Auftragnehmer, dass dieser sich zur
Einhaltung der Regeln und Prinzipien eines lauteren Wettbewerbes bekennt und ihre Beachtung
unterstitzt. Der Auftragnehmer wird hieraus die erforderlichen Malinahmen ableiten und entlang seiner
Zuliefererkette angemessen adressieren und seine Mitarbeiter und unmittelbaren Zulieferer entsprechend
schulen. § 16.4 gilt entsprechend.

Sofern die Leistung eine sicherheitsempfindliche Tatigkeit i.S.d. § 1 Sicherheitsuberpriifungsgesetz (SUG)
an einer sicherheitsempfindlichen Stelle des Kunden des Auftraggebers zum Gegenstand hat, hat der
Auftragnehmer dafiir Sorge zu tragen, dass nur Mitarbeiter eingesetzt werden, die nach dem SUG
sicherheitsiberprift sind.

Der Auftragnehmer steht dafiir ein, dass er den jeweiligen Auftrag unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere des Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetzes, den Vorschriften zur
Bekampfung der illegalen Beschéftigung, des Mindestlohngesetzes, des Entsendegesetzes und der darin
jeweils verankerten gesetzlichen Meldepflichten, der jeweils geltenden Mindestlohnbestimmungen und
Mindestarbeitsbedingungen sowie der ordnungsgemaf Entrichtung der Beitrage zu Sozialversicherung,
zur gesetzlichen Unfallversicherung und der vollstandigen Beitragszahlung an die fur ihn geltende
Einrichtung der Tarifvertragsparteien gemall § 8 AentG sowie der der menschenrechts- und
umweltbezogenen Schutzgiiter des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) und der in diesem
Zusammenhang stehenden Grundsatzerklarung inkl. der Anlage zum Code of Conduct festgelegten
Grundsatze zu Beschaftigungsbedingungen und Menschenrechten gemaR § 16.2 ausfuhrt.
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Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 4.3 ibernommenen Verpflichtungen, insbesondere bezogen
auf die Einhaltung wesentlicher Anforderungen an menschenrechts- und umweltbezogenen Vorgaben des
LKkSG, entsprechend vertraglich weiterzugeben und angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um
die Einhaltung der genannten Pflichten des Auftragnehmers durch seine Lieferanten sicherzustellen. Auf
Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die Einhaltung der entsprechenden Verpflichtungen
durch Beschaffung und Ubermittlung geeigneter Dokumente nachzuweisen. Er ist insbesondere
verpflichtet, den Auftraggeber umgehend zu informieren, falls der Verdacht besteht, dass er oder einer
seiner Unterauftragnehmer gegen diese Vorgaben verstof3t. Er hat den Auftraggeber auf erstes schriftliches
Anfordern von jeglichen Anspriichen Dritter, insbesondere aus der Birgenhaftung und von
BulR3geldzahlungen, freizustellen, die im Falle eines VerstoRes gegen die vorstehend aufgefihrten
Verpflichtungen gegen ihn geltend gemacht werden, auch wenn sich die Anspriiche aus der Beauftragung
von Verleihern ergeben.

VerstoRe des Auftragnehmers gegen die hier Ubernommenen Verpflichtungen berechtigen den
Auftraggeber zur fristlosen Kiundigung des Vertrages aus wichtigem Grund, es sei denn, den
Auftragnehmer trifft hieran kein Verschulden.

Der Auftragnehmer halt arbeitsrechtliche Bestimmungen ein.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer einen Nachweis fir die Einhaltung der Verpflichtungen
nach § 3 und diesem § 3 zu verlangen und nach eigenem Ermessen entsprechende Stichproben, Kontrollen
oder Audits etwa nach DIN ISO EN 10011 Teil 1 durchzufiihren, um die Einhaltung dieser Verpflichtungen zu
Uberprufen. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, dem Auftraggeber Auskunft zur Menschenrechts- und
Umweltschutzlage bei seinen unmittelbaren Zulieferern zu erteilen und eine Uberpriifung durch den
Auftraggeber zu ermdglichen; hinsichtlich der mittelbaren Zulieferer wird sich der Auftragnehmer um die
Bereitstellung entsprechender Informationen und Uberprifungsméglichkeiten bemiihen.

Weitergehende Anspriiche und Rechte des Auftraggebers bleiben von dieser Vorschrift unberihrt.

Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen vertragsgegenstandlichen Leistungen vollstéandig,
mangelfrei und funktionstauglich zu dem vereinbarten Preis zu erbringen.

Sollte nach Auffassung des Auftragnehmers die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers nicht
umfassend und erschépfend sein, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber darauf schriftlich
hinzuweisen. In jedem Fall schuldet der Auftragnehmer die funktionsfahige Herstellung der
Vertragsleistung.

Grundsatzlich gelangen nur solche Materialien zur Ausfiihrung, die nach derzeitig glltigem Stand
anerkannt, umweltunbedenklich und schadstofffrei sind. In Zweifelsfallen muss der Auftragnehmer zu
seinen Lasten den hier erforderlichen Nachweis fiihren. Anerkannt werden hierbei nur Expertisen bzw.
Prifzeugnisse zugelassener Materialprifanstalten.

Behinderungsanzeigen bedirfen aus Beweisgrinden auch dann der Schriftform, wenn die Behinderung
offenkundig ist. Witterungseinflisse wahrend der Ausfihrungszeit, mit denen mit den bei Abgabe des
Angebotes normalerweise gerechnet werden musste, verlangern die Ausfiihrungsfristen nicht, sie sind von
vornherein mit einzukalkulieren.

Mit der Freigabe etwaiger vom Auftragnehmer erstellter Unterlagen oder der Entgegennahme solcher
Unterlagen tbernimmt der Auftraggeber keinerlei Verantwortung und Haftung fiir deren Richtigkeit und
Vollstandigkeit. Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen nutzen und verwerten.
Der Auftragnehmer hat alle ihm vorgelegten Unterlagen, insbesondere auch die in den Planunterlagen
angegebenen MalRe, sofort nach Erhalt auf sachliche und technische Vollstéandigkeit und Richtigkeit zu
prufen und die bei der Prifung festgestellten Unstimmigkeiten dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.
Der Auftragnehmer nach der Priifung die volle Verantwortung fiir die ihm vorgelegten Unterlagen.

Alle vertragsrelevanten Schriftstiicke, Mitteilungen und Erklarungen sind an die vom Auftraggeber
benannten Personen zu richten. Die entgegen dieser Vorschrift an sonstige Mitarbeiter des Auftraggebers
Ubermittelten mindlichen oder schriftlichen Erklarungen gelten als nicht abgegeben.
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Der Auftragnehmer hat in Bezug auf seine Tatigkeiten darauf zu achten, inwieweit durch ihn Behinderungen
anderer Gewerke erfolgen konnten oder andere Gewerke ihn behindern kénnten. Ist eine solche
Behinderung absehbar, so ist die Bauleitung unverziiglich zu informieren, die Uber den weiteren Ablauf der
Arbeiten entscheidet.

Soweit vom Auftragnehmer Leistungen in einem in Nutzung befindlichen Gebaude durchgefiihrt werden, hat
der Auftragnehmer in besonderem MaRe auf die Belange der Nutzer Ricksicht zu nehmen. Dies
bedeutet, dass insbesondere Belastigungen durch Immissionen (Larm, Schmutz usw.) auf das unbedingt
erforderliche Mal3 zu reduzieren sind.

Der Auftraggeber weist den Auftragnehmer darauf hin, dass fur den Zutritt zum Leistungsort gegebenenfalls
gesonderte Regelungen gelten, etwa solche zum Umgang mit und zum Verlust von Schlie3mitteln, zur
Benennung und Uberpriifung der Zuverlassigkeit des vom Auftragnehmer eingesetzten Personals, zum
Tragen von Firmen- und/oder Hausausweisen wahrend der Leistungserbringung vor Ort. Der Auftraggeber
ist berechtigt, nach billigem Ermessen (8 315 BGB) und unter besonderer Berlcksichtigung etwaiger
entsprechender Verpflichtungen des Auftraggebers gegeniiber dem Grundstiicks-/Gebaudeeigentiimer
und/oder Nutzern des Grundstiicks/Gebaudes dem Auftragnehmer die Einhaltung konkreter
Zutrittsregelungen aufzugeben.

Vergiutung, Zahlungen

Der Auftragnehmer erhalt fur alle von ihm zu erbringenden Leistungen eine Vergiitung, die sich nach den
errechneten Massen und den angebotenen bzw. verhandelten Einheitspreisen richtet, sofern nicht ein
Pauschalpreis vereinbart ist.
Die Einheitspreise bzw. Pauschalpreise des dem Auftrag zugrunde liegenden Angebots gelten
grundsétzlich als Festpreis fur die gesamte Bauzeit und behalten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn
Massendnderungen im Sinne von § 2 Ziffer 3 VOB/B eintreten. Der Preis ist ein Festpreis, eine Lohn- und
Materialpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.
Die Einheits- und Pauschalpreise des Angebotes enthalten alle Arbeiten und Lieferungen entsprechend §
3.
Sollte bei Nachweisarbeiten eine Uberschreitung der Auftragssumme infolge Massenerhéhung eintreten,
hat der Auftragnehmer rechtzeitig vor Ausfiihrung der Leistungen eine Nachbeauftragung herbeizufthren.
Wird ein Pauschalpreis vereinbart, so ist Grundlage hierfiir eine eigenverantwortliche Massenermittiung
des Auftragnehmers auf der Basis der vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen. Im vereinbarten
Pauschalpreis sind samtliche Eigenkosten des AN und samtliche Fremdkosten enthalten, die im Rahmen
des Leistungsumfangs nach diesem Vertrag entstehen, soweit nicht in diesem Vertrag und seinen
Vertragsbestandteilen ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist. Durch den Pauschalpreis sind auch
diejenigen Leistungen abgegolten, die in den Vertragsbestandteilen nicht ausdricklich genannt sind,
jedoch erforderlich sind, um die durch den Vertrag und die Vertragsbestandteile bestimmten
Vertragszwecke zu verwirklichen.
Die Auftragssumme sowie damit verbundene Konditionen sind dem Verhandlungsprotokoll oder dem
Auftragsschreiben zu entnehmen, die Vertragsbestandteil werden. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber bei gednderten oder zusatzlichen Leistungen unverziiglich vor Ausfihrung schriftlich darauf
hinzuweisen, dass diese Leistung eine zusatzliche Vergitung auslést. Er hat dem Auftraggeber mit diesem
Hinweis ein Angebot vorzulegen, in dem alle Mehrkosten verbindlich angeboten werden und das prifbare
Angaben Uber die terminlichen und sonstigen Auswirkungen der geanderten oder zusétzlichen Leistung
enthalt. Der Auftragnehmer kann eine zusatzliche Vergitung fir geédnderte oder zusatzliche Leistungen nur
dann verlangen, wenn der Auftraggeber dieses Angebot vor Ausfiihrung schriftich angenommen hat. Ein
Mehrvergitungsanspruch ist ausgeschlossen, soweit die Leistung ohne schriftiche Beauftragung
ausgefihrt wurde.
Alle vertragsrelevanten Schriftstiicke, Mitteilungen und Erklarungen sind an die vom AG benannten
Personen zu richten. Die entgegen dieser Vorschrift an sonstige Mitarbeiter des AG Ubermittelten
mindlichen oder schriftlichen Erklarungen gelten als nicht abgegeben.
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Die aus dem gegebenenfalls vereinbarten Zahlungsplan ersichtlichen Bautenstidnde, die den
Auftragnehmer zur Stellung einer Abschlagsrechnung berechtigen, miissen, um die Falligkeit auszulésen,
jeweils vollstandig und frei von wesentlichen Mangeln erreicht sein.

Ist der eine Falligkeit auslésende Bautenstand nicht mangelfrei, kann von der jeweiligen Rate ein
angemessener Betrag bis zur Beseitigung der Mangel einbehalten werden.

Zahlungen auf Abschlagsrechnungen erfolgen bis zu einer Hohe von 90 % der auf der Baustelle
eingebauten und nachgewiesenen Leistung, jeweils zuziiglich der Mehrwertsteuer.

Die Falligkeit von Abschlagsrechnungen ftritt jeweils ein innerhalb von 30 Tagen nach Eingang beim
Auftraggeber.

Die Schlusszahlung (95 % der Auftragssumme nach Fertigstellung zuziiglich Mehrwertsteuer) erfolgt
innerhalb von 2 Monaten nach Abnahme und Eingang der priffahigen Schlussrechnung beim
Auftraggeber.

Bei Auftragen tber € 25.000,-- netto verbleibt dem Auftraggeber fiir die Dauer der Gewéhrleistungszeit ein
Sicherheitseinbehalt in Hohe von 5 % der Abrechnungssumme zzgl. MwSt.

Der Sicherheitseinbehalt gem. § 6.13 kann mit der Falligkeit der Schlusszahlung gegen Stellung einer
Burgschaft gem. §§ 17.2 ffabgeltst werden.

Der Auftragnehmer darf Rechte und Anspriiche aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung
des Auftraggebers weder abtreten noch verpfanden.

Die vorbehaltlose Zahlung durch den Auftraggeber beinhaltet keine Anerkennung der Leistung des
Auftragnehmers als vertragsgemar.

Freistellung geman § 48 b EStG

Soweit dies nicht schon mit der Angebotsabgabe geschehen ist, hat der Auftragnehmer unverziglich nach
Vertragsschluss dem Auftraggeber eine Freistellungsbescheinigung seines zusténdigen Finanzamtes nach §
48 b EStG vorzulegen und bei Ablauf der zeitlichen Geltung unaufgefordert eine neue Bescheinigung
nachzureichen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustdndigen Finanzamt vorgenommene
Anderung in Bezug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung dem Auftraggeber unverziiglich
anzuzeigen.

Liegt dem Auftraggeber keine giiltige Freistellungsbescheinigung vor, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
dem Auftraggeber unverziglich seine Steuernummer, das fur ihn zustandige Finanzamt und dessen
Bankverbindung mitzuteilen. Liegt eine Freistellungsbescheinigung nicht vor oder wird eine vorgelegte
Bescheinigung widerrufen oder zuriickgenommen, ist der Auftraggeber zu einem der zu entrichtenden
Steuer der Hohe nach entsprechendem Einbehalt berechtigt.

Termine / Fristen / Vertragsstrafe

An die Ausfiihrungstermine werden besondere Anforderungen gestellt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
nach der Auftragserteilung einen Terminplan in Abhangigkeit der Anforderungen des Auftraggebers
auszuarbeiten und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dieser Terminplan muss wichtige Einzelabschnitte
(Zwischenfristen) und mogliche Abhangigkeiten ausweisen und den Fertigstellungstermin gewahrleisten.
Alle im Vertrag fur die Leistungen des Auftraggebers enthaltenen Fristen sind zugleich Vertragsfristen.

Im Falle einer vom AN zu vertretenen Verzégerung von vereinbarten verbindlichen Vertragsfristen hat der
AN eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Abrechnungssumme je Giberschrittenem Werktag zu
entrichten. Die Vertragsstrafe ist begrenzt auf héchstens 5 % der Netto-Gesamtabrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe fir die Uberschreitung von Zwischenterminen betragt pro Werktag des Verzuges 0,15 %
der Netto-Abrechnungssumme der bis dahin zu erbringenden Leistungen und ist insgesamt jeweils auf 5 %
der Netto-Abrechnungssumme der bis zum Zwischentermin zu erbringenden Leistungen begrenzt. Auf eine
spater verwirkte Vertragsstrafe werden jeweils bereits verwirkte aus friiheren Zwischenterminen
angerechnet.

Die Gesamtsumme aller Vertragsstrafen aus dem Vertrag ist auf 5 % der Netto-
Gesamtabrechnungssumme begrenzt.

Sonstige aus dem Verzug resultierende Schadensersatzanspriiche des AG bleiben unberiihrt. Eine
verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzanspriche des AG angerechnet.
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Bereits verwirkte Vertragsstrafen zu vertraglich vereinbarten Zwischenterminen entfallen nicht durch
Vereinbarung neuer Termine. Bei verschuldeter Uberschreitung des Gesamtfertigstellungstermins wird
eine etwaige bereits verwirkte Vertragsstrafe fir Zwischenfristen auf die verwirkte Vertragsstrafe fur den
Gesamtfertigstellungstermin angerechnet. Die Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung von Zwischenfristen
und des Endtermins betragt im Hochstfall 5 % der Netto-Gesamtabrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe kann jeweils von der néachstfalligen Zahlung, auch Abschlagszahlung, abgezogen
werden.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann vom AG bis zum Zeitpunkt der Abnahme der
Mangelbeseitigungsarbeiten hinsichtlich der bei der Abnahme vorbehaltenen Méangel geltend gemacht
werden.

Arbeitnehmer und Erfullungsgehilfen

Nachunternehmer und Lieferanten des AN sind dessen Erflllungsgehilfen.

Samtliche Nachunternehmen, die der AN zur Erstellung des Gebaudes zu beauftragen gedenkt, sind vor
Beauftragung mit dem AG abzustimmen.

Der AN darf die beauftragten Leistungen nicht als Ganzes ubertragen. Der AN ist verpflichtet, bei etwaiger
Weitertbertragung von Teilleistungen an nachweislich fachkundige, leistungsfahige und zuverlassige
Nachunternehmer die vorherige schriftliche Zustimmung des AG einzuholen. Dazu gehért auch, dass sie
ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfiillen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beauftragung
schriftlich Art und Umfang der Leistung, die weiter vergeben werden soll, sowie Name, Anschrift und
Berufsgenossenschaft (einschliel3lich  Mitgliedsnummer) des vorgesehenen Nachunternehmers
mitzuteilen. Der Auftraggeber ist weiterhin berechtigt, Nachweise Uber die Fachkunde, Leistungsféhigkeit
und Zuverlassigkeit des vorgesehenen Nachunternehmers zu verlangen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber laufend Uber eingesetzte Nachunternehmer und die
mit ihnen abgeschlossenen Vertrage zu informieren, soweit dies berechtigten Interessen des
Auftragnehmers oder des Nachunternehmers nicht widerspricht oder der Geheimhaltung unterliegt.

Setzt der Auftragnehmer bei Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, Nachunternehmer ein, kann
der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe setzen und erklaren, dass er ihm
nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (8§ 8 Nr. 3 VOB/B), wenn die eingesetzten
Nachunternehmer nicht fachkundig, leistungsféhig oder zuverlassig sind oder der Auftragnehmer diese
Voraussetzung auf Verlangen des Auftraggebers nicht innerhalb der gesetzten Frist nachweist.

Bei Bauvorhaben des Auftraggebers durfen grundsétzlich keine ausléandischen Arbeitnehmer eingesetzt
werden, die nicht im Besitz einer giltigen Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis sind. Hier haftet
der AN fir seine sdmtlichen Arbeitskréfte, auch die der Nachunternehmer, gegeniiber dem AG und dessen
Vertreter. Werden Arbeitskrafte an der Baustelle durch den AG oder dessen Vertreter angetroffen, die diese
Voraussetzungen nicht erfiillen, so berechtigt das den AG oder dessen Vertreter, diese Arbeitskrafte sofort
von der Baustelle entfernen zu lassen.

Im Falle der Zuwiderhandlung gegen § 8.3 ist der Auftraggeber berechtigt, neben seinem Anspruch auf
Ersatz aller ihm hierdurch entstandenen Schaden, den Vertrag fristlos zu kiindigen. Der Auftragnehmer hat
diese Verpflichtung an seine Nachunternehmer vollumféanglich weiterzugeben. Vorstehendes gilt auch,
wenn der Auftragnehmer gegen das Gesetz zum Verbot der Schwarzarbeit versté3t. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, den Auftraggeber von allen Anspriichen freizustellen, die aus der Nichtbeachtung dieser
Verpflichtung resultieren.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere schriftiche Anweisung des AG und nur in dem dort
festgelegten Umfang ausgefihrt werden. Die Stundenzettel missen auerdem nach § 15 Nr. 3 VOB/B
folgende Angaben enthalten:

a) Namen, Beruf und Tarifgruppe der Arbeiter

b) die geleisteten Stunden je Arbeiter
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c) Artund Ort der Arbeiten

d) die Bezeichnung der Baustelle

e) die Art der Leistung

f) das Datum

g) Materialverbrauch

h) Geratevorhaltung

Vergutet wird der Lohnaufwand aufgrund anerkannter Stundenzettel. Von dem AG nicht unterzeichnete
Stundenzettel gelten als nicht anerkannt. Es werden die Stundensatze gemafl Angebot bezahlt, ohne
weitere Zuschldge. Der Materialverbrauch und die etwaige Geratevorhaltung sind nach Preislisten von
Handlern und Geratelisten abzurechnen. Personal zur Beaufsichtigung von Stundenlohnarbeiten wird
grundsétzlich nicht bezahlt.

Der Auftragnehmer hat sich die Stundenzettel téaglich vom AG quittieren zu lassen und die
Zusammenstellung der Stundenlohnarbeiten bei langerer Dauer wochentlich vorzulegen.

Erst nach Prufung und Freigabe durch den Auftraggeber gelten die Stundenlohnarbeiten als anerkannt.
Fur Stundenlohnarbeiten gelten die Abrechnungs- und Zahlungsbedingungen des Hauptauftrages.

Sollte nachtraglich festgestellt werden, dass Stundenlohnarbeiten durch Vertragspositionen/-leistungen
abgegolten sind, erfolgt eine entsprechende Verrechnung.

Die vereinbarten Stundenlohnséatze gelten auch fir Arbeiten, die nicht mit dem eigentlichen Auftrag
zusammenhangen. Alle Stundenlohnarbeiten werden aufgrund der Bedingungen des Hauptauftrages
erbracht und fallen unter die Haftung und Gewdhrleistung des Auftragnehmers.

Mitbenutzung von Geriisten und Transporteinrichtungen

Die Mitbenutzung von Baukrénen und anderen Transporteinrichtungen durch andere am Bau tatige Firmen
darf grundsétzlich kein Auftragnehmer ablehnen. Das Entgelt fiir die Mitbenutzung ist zwischen den beiden
Firmen ohne Einschaltung des AG zu regulieren. Gerlste, die ein Auftragnehmer fir die Durchfiihrung
seiner Leistungen erstellt hat, kénnen auch von anderen am Bau tatigen Unternehmen ohne
Vergitungsanspruch benutzt werden, soweit dies die Durchfihrung der eigenen Arbeiten nicht behindert.
Anderungen am Geriist zum Zwecke der erleichterten Arbeitsdurchfiihrung von anderen Unternehmen
kénnen jedoch nicht ohne Vergutungsanspruch gefordert werden.

Der Abbau von Gerusten darf grundsatzlich nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen.

Der Auftraggeber stellt Baukrane und Aufziige nicht zur Verfiigung.

Kindigung

Bei einer Kundigung durch einen der Vertragspartner - unabhéngig vom Anlass der Kindigung - hat der
Auftragnehmer die zur Fortsetzung der Planungs- und Bauarbeiten erforderlichen gefertigten
Arbeitsunterlagen und alle sonstigen Dokumente unverziglich an den Auftraggeber herauszugeben.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kiindigen, insbesondere soweit ihm
die Durchfiihrung des Bauvorhabens seitens der Behdrden untersagt wird oder das Bauvorhaben aus
anderen Griinden nicht zur Durchfiihrung kommt.

Bei allen, vom Aufraggeber aus wichtigem Grund ausgesprochenen Kindigungen, erhalt der
Auftragnehmer fir die bis zum Zugang der Kindigungserklarung mangelfrei sowie vertragsgerecht
erbrachten und bis dahin vom Auftraggeber verwerteten Leistungen einschlie3lich bereits vom
Auftragnehmer beigestellter und nicht anderweitig verwendbarer Materialien und Stoffe, die vertraglich
vereinbarte - anteilige - Vergltung. Weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers sind ausgeschlossen.
Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Preisermittlung fir die gesamte Leistung zur
Einsichtnahme vorzulegen und die fur die Bewertung der erbrachten Teilleistungen erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen.
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Abnahme

Nach Erbringung aller Leistungen findet stets eine formliche Abnahme statt, die bereits jetzt verlangt wird.
Teilabnahmen sind ausgeschlossen, es sei denn, dass sie vom Auftraggeber ausdriicklich schriftlich
gewlnscht werden. Auch diese Teilabnahmen erfolgen stets formlich.

Der Auftragnehmer hat jedoch dem Auftraggeber stets rechtzeitig Gelegenheit zu geben, Einzelleistungen,

die durch den weiteren Ausbau einer Prufung entzogen werden, zu uberprifen, ohne dass eine solche

Uberpriifung den Charakter einer Teilabnahme hat.

Der Auftragnehmer hat die Beendigung der Vertragsleistung rechtzeitig schriftich anzuzeigen und die

Abnahme zu beantragen. Voraussetzung fir die Beantragung der Abnahme ist die restlose Fertigstellung

aller vertraglicher Leistungen des Auftragnehmers, soweit nicht der Auftraggeber ausdriicklich eine

Zuruckstellung einzelner Arbeiten auf die Zeit nach der Abnahme gewiinscht hat. Der Auftraggeber

bestimmt in Abstimmung mit dem Auftragnehmer den Termin der Abnahme, der frihestens 10 Werktage

nach dem Eingang der Anzeige liegen kann.

Es ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen, in dem alle festgestellten Mé&ngel, die Fristen fiur deren

Beseitigung sowie der Beginn der Gewahrleistungsfrist aufzufihren sind. Die Niederschrift ist in 2-facher

Ausfertigung von den Vertretern des Auftraggebers und des Auftragnehmers zu unterschreiben.

Bei wesentlichen Mangeln oder ungentigend fertig gestellten Teilen der Leistung kann der Auftraggeber die

Abnahme verweigern. In einem solchen Falle hat der Auftragnehmer nach Beseitigung der Mangel die

Abnahme neu zu beantragen. Als wesentlicher Mangel ist auch eine Vielzahl von kleineren Mangeln

anzusehen.

Erfolgt eine Abnahme trotz vorhandener, nicht wesentlicher Mangel, so sind diese unverzuglich zu

beseitigen. Etwa noch fehlende Unterlagen sind unverziglich nachzureichen. Hinsichtlich der geriigten

Méngel treten keine Abnahmewirkungen ein. Sind im Abnahmeprotokoll geriigte Méngel innerhalb von 6

Wochen nach dem Termin der Abnahme nicht vom Auftragnehmer beseitigt, ist der Auftraggeber nach

Mitteilung an den Auftragnehmer zur Beseitigung der Restmangel auf Kosten des Auftragnehmers

berechtigt.

Die Abnahme wird weder durch eine friihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behérdliche Abnahme noch

durch die Mitteilung des Auftragnehmers Uber die Fertigstellung ersetzt; die in der VOB/B vorgesehenen

Maoglichkeiten einer fiktiven Abnahme sind ausgeschlossen.

Fur haustechnische Anlagen, deren volle Funktionsfahigkeit erst nach Bezug des Hauses Uberprift werden

kann, ist die Abnahme erst durchzufihren, wenn die Anlage nach Bezug im Normalbetrieb zwei Monate

gearbeitet hat.Fir die Klimaanlage ist die Abnahme erst durchzufihren, wenn diese einen vollen Winter

(01.12. - 31.03.) und einen vollen Sommer (01.06. - 30.09.) nach Bezug in Betrieb war.

Zur Abnahme sind dem Auftraggeber zu Ubergeben:

a) alle Prifatteste, Abnahmebescheinigungen etc. von staatlichen und hierflir besonders bestimmten
Stellen (insbesondere Abnahmebescheinigungen des TUV) fiir diejenigen Anlagen, die einer solchen
Abnahme bediirfen,

b) alle Revisionsplane, auch in digitaler Form

c) alle Bedienungs- und Pflegeanleitungen und Handbiicher fur alle technischen Anlagen,
Herstellerbescheinigungen, Fabrikatsangaben

d) alle vertraglich vereinbarten Nachweise tber bestimmte Eigenschaften von Baustoffen etc.

Das Bedienungspersonal des Auftraggebers ist rechtzeitig vor der Abnahme in die betriebstechnischen

Anlagen einzuweisen und mit den notwendigen Unterlagen auszustatten.

Verjahrung von Mangelanspriichen

Méangelanspriche verjahren nach 5 Jahren. Ausnahmen: Betriebsmittel: 6 Monate; motorisch bewegliche
Teile und VerschleiBteile: 2 Jahre; Pflanzen und Einsaaten: 1 Jahr. Fur alle erforderlichen
Abdichtungsarbeiten gegen Bodenfeuchtigkeit nicht driickendes oder drickendes Wasser, samtliche
Fugenausbildungen sowie die Dichtigkeit des Daches, der Fassade und die in diesem Zusammenhang zu

Seite 8 von 15



STRABAG

Allgemeine Bauvertragsbedingungen (ABV)

13.2

13.3

13.4

135

§14

141

14.2

14.3

14.4

§15

151

15.2

§16

16.1

erbringenden Planungsleistungen wird eine Verjahrungsfrist fur die Mangelanspriiche von 10 Jahren
vereinbart.

Die Verjahrungsfrist fur Méangelanspriche beginnt mit der Schlussabnahme der Gesamtleistung.
Teilabnahmen l6sen den Lauf der Verjahrungsfrist nicht aus. Fir Teilleistungen, die erst nach der
Schlussabnahme abgenommen werden, beginnt sie jeweils mit deren Abnahme.

Auch Mangelbeseitigungsarbeiten sind formlich abzunehmen. Nach jeder Méngelbeseitigung beginnen fir
diese Leistung abweichend von den Regelfristen gem. § 13 Nr. 4 VOB/B die Verjahrungsfristen gem. §
13.1 neu zu laufen.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass vor Ablauf der Verjahrungsfrist eine gemeinsame Besichtigung der
Leistung stattfindet.

Die Verjahrung von Mangel- und / oder Schadensersatzansprichen des Auftraggebers wegen Mangelin,
die auf vertragswidrige Leistung des Auftragsnehmers zurlickzufiihren sind, sind ab dem Zugang der
schriftichen Mangelriige solange gehemmt, bis der Auftragnehmer das Ergebnis der Uberpriifung des
Mangels dem Auftraggeber schriftlich mitteilt oder der Auftragnehmer den Mangel beseitigt hat oder die
Fortsetzung der Mangelbeseitigung ablehnt. Gleiches gilt, wenn sich der Auftragnehmer im Einverstandnis
mit dem Auftraggeber der Prifung des Vorhandenseins oder der Beseitigung des Mangels unterzieht. Eine
weitergehende Hemmung oder ein Neubeginn der Verjahrung nach BGB oder VOB/B bleiben unberiihrt.

Versicherungen

Der AG schlief3t fir die Dauer der Bauzeit fir die BaumalRnahmen eine Bauleistungsversicherung ab.
Entsprechend seinem Leistungsanteil werden dem AN 0,14% der Nettoabrechnungssumme von der
Schlussrechnung oder von den vertraglich vereinbarten Zahlungen an den AN in Abzug gebracht.

Der AN schlief3t auf seine Kosten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen im
Einzelfall ab:

a) Personenschaden € 5.000.000,00

b) Sachschaden € 5.000.000,00

¢) Vermogensschéden € 5.000.000,00

Der Abschluss der vorgenannten Versicherung ist dem AG vor Baubeginn durch Ubersendung einer
Bestatigung der Versicherung unaufgefordert nachzuweisen.

Der AN hat ferner nachzuweisen, dass die sich aus seinen Leistungen ergebenden Risiken von seiner
bestehenden Versicherung abgedeckt bzw. zusatzlich tbernommen werden.

Gefahrtragung

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von samtlichen Anspriichen Dritter frei, die direkt oder indirekt
durch die Tatigkeit des Auftragnehmers und/oder seiner Erfullungsgehilfen entstehen. Im Falle der
Inanspruchnahme durch Dritte Ubernimmt der Auftragnehmer fiir den Auftraggeber die Abwehr aller
derartigen Anspriiche auf eigene Kosten und veranlasst alle hierfir erforderlichen Mafnahmen. Im Ubrigen
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Gefahrtragung regelt sich nach § 644 Abs. 2 BGB.

Die Erfullungshaftung des Auftragnehmers fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird
auch durch die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber vor Abnahme nicht
eingeschrankt.

Schadenersatz bei WettbewerbsverstofRen, Compliance, Sanktionsklausel, Auditierung

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Auftragsvergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine
unzulassige Wettbewerbsbeschrankung, insbesondere im Sinn von § 1 GWB darstellt, oder ergibt sich,
dass von einer unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung in Kenntnis ihres Ursprungs bei der
Preisgestaltung Gebrauch gemacht worden ist, hat er 3 % der Nettoauftragssumme an den Auftraggeber zu
bezahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer H6he nachgewiesen wird. Der Nachweis, dass ein
Schaden oder eine Wertminderung Uberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die
Vertragsstrafe oder die Pauschale, obliegt dem Auftragnehmer; der Nachweis eines héheren Schadens
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dem Auftraggeber. Vorstehendes gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder bereits erfllt ist. Den
Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt
oder fur ihn tatig sind. Sonstige Anspriche und Rechte des Auftraggebers, z.B. eine Kindigung aus
wichtigem Grund, bleiben unberiihrt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegentiber dem Auftraggeber, im Rahmen seiner Tatigkeiten fur den
Auftraggeber bzw. dessen Konzerngesellschaften, die im Lieferantenkodex dargelegten
Verhaltensgrundsatze sowie die als Anlage zum Code of Conduct festgelegte Grundséatze zu
Beschéftigungsbedingungen und Menschenrechten einzuhalten. Dieser Lieferantenkodex ist unter
www.strabag.de, Business Compliance und dort unter Downloads abrufbar. Sollte der Auftragnehmer tber
eigene Compliance Richtlinien verfiigen, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Sanktionierte Person gemafl den nachfolgenden Regelungen ist eine natirliche oder juristische Person,
gegen die geman jeweils anwendbarem Recht (i) der Vereinten Nationen, (ii) der Vereinigten Staaten von
Amerika, oder (iii) der Europaischen Union Sanktionen, einschlie8lich Sektorsanktionen (nachfolgend
einzeln oder zusammen , Sanktionen™), verhangt worden sind. Der Auftragnehmer erklart hiermit, weder
eine Sanktionierte Person noch sonst wie eine natirliche oder juristische Person zu sein, auf die
Sanktionen anwendbar sind. Im Falle der Unrichtigkeit einer der vorstehenden Erklarungen ist der
Auftraggeber berechtigt, den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen und der Auftragnehmer wird
den Auftraggeber von allen hieraus entstehenden Schéden freistellen. Der Auftraggeber ist aul3erdem
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kundigen, wenn Sanktionen nach Wirksamwerden des Vertrages gegen
den Auftragnehmer verhangt werden oder auf ihn Anwendung finden.

Gleiches gilt, wenn hinsichtlich des jeweiligen Nachunternehmers die Voraussetzungen von Sanktionen
der Europdischen Union etwa nach Art. 5k der EU-Sanktionsverordnung (2022/576) vorliegen, aber
etwaige insoweit hinsichtlich der Leistung des Nachunternehmers erforderlichen Schwellenwerte fur die
Auftragsvergabe nicht erreicht sind und/oder Kunden des Auftraggebers keine offentlichen Auftraggeber
sind.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziiglich tiber Anderungen der Firma (z.B. Umfirmierung)
oder Anderungen in seiner Gesellschafterstruktur zu informieren, auch soweit diese die
Staatsangehdrigkeit seiner Gesellschafter betreffen.

Der Auftraggeber kann die Einhaltung des in § 4.3 in Bezug genommenen LkSG uberprifen, vorausgesetzt,
der Auftraggeber kiindigt die Priifung 20 Tage im Voraus schriftlich an. Der Auftragnehmer verpflichtet, bei
der Uberpriifung durch den Auftraggeber diesen behilflich zu sein, den Auftraggeber in angemessenem
Rahmen zu unterstitzen und dem Auftraggeber hinreichend Zugang zu Informationen zu gewahren, wobei
der Auftraggeber sich zu Wahrung der Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des Auftragnehmers
(inshesondere des Datenschutzgesetzes und des Gesetzes zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen)
verpflichtet. die Uberprifung erfolgt zu den tblichen Geschaftszeiten. Der Auftragnehmer erklart sich damit
einverstanden, dass der Auftraggeber nicht fiir Kosten einzustehen hat, die ihm durch die Mithilfe bei der
Uberprufung entstehen.

Sicherheiten

Als Sicherheit fiir die Vertragserfiillung tUbergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber bei Vertragsschluss
eine unbefristete Vertragserfillungsbiirgschaft eines den Anforderungen des 8§ 17 Nr. 2 VOB/B
entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Der Wortlaut muss mit dem Mustertext geman
Anlage 17.1 Ubereinstimmen. Die Hohe der Sicherheit hat 10% der Nettoauftragssumme zu betragen.
Die Sicherheit fur die Vertragserfullung erstreckt sich auf die Erfullung sdmtlicher Verpflichtungen des
Auftragnehmers aus dem Vertrag, insbesondere auf die vertragsgemafe Ausflhrung der Leistung
einschlieBlich  Abrechnung, Mangelanspriche und Schadensersatz sowie auf Regress- und
Freistellungsanspriiche aus diesem Vertrag und auf die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich
Zinsen. Umfasst ist die Absicherung der Anspriiche bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§ 1a AEntG), bei
Nichtzahlung der Beitrdge =zur Urlaubskasse (8 1la AEntG) bzw. bei Nichtzahlung der
Sozialversicherungsbeitrdge (8 28e Abs. 3a-f SGB 1V).

Als Sicherheit fur die Mangelanspriiche tUbergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine unbefristete
Birgschaft eines den Anforderungen des 8§ 17 Nr. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder
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Kreditversicherers. Der Wortlaut muss mit dem Mustertext gemafl Anlage 17.2 Ubereinstimmen. Die H6he
der Sicherheit hat 5% der Nettoabrechnungssumme ab einem Nettoauftragswert von Euro 25.000,00 zu
betragen.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche erstreckt sich auf die Erfillung der Mangelanspriiche (u. a.
Nachbesserung von bei Abnahme festgestellten Mangeln und Restleistungen, Nachbesserung,
Schadensersatz, Kostenvorschuss sowie Minderung), die Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich der
Zinsen und auf Regress- und Freistellungsanspriiche aus diesem Vertrag einschlieRlich ausgefihrter
Nachtragsleistungen.

Umfasst ist weiterhin die Absicherung der Anspriiche bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§ 1a AEntG),
bei Nichtzahlung der Beitrdge zur Urlaubskasse (8 la AEntG) bzw. bei Nichtzahlung der
Sozialversicherungsbeitrage (8 28e Abs. 3a-f SGB 1V). Die Burgschaft ist fur die Dauer der vereinbarten
Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche zu stellen. Die Rickgabe der Birgschaft richtet sich nach § 17 Nr. 8
Abs. 2 VOB/B mit der MalR3gabe, erst nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fir Méngelanspriche
erfolgt. 8 17 Nr. 8 Abs. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Nach Ablauf von 5 Jahren kann sie unter den Voraussetzungen des § 17 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B durch eine
Birgschaft in Hohe von 5 % der Nettoabrechnungssumme des Anteils der Leistung, fur die eine zehnjahrige
Verjahrungsfrist vereinbart worden ist, ausgetauscht werden. § 17 Nr. 8 Abs. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberihrt.
Die jeweilige Burgschaft muss den Verzicht auf die Einrede aus den 88 770 Abs. 1, 771 BGB enthalten und
darf keine Hinterlegungsklauseln enthalten, sie muss aulerdem den Verzicht auf das Recht der
Aufrechnung geman § 770 Abs. 2 BGB enthalten mit dem Zusatz ,es sei denn, die Gegenforderung des AN
ist unbestritten oder rechtskraftig festgestellt”.

Die Kosten der Biirgschaften tragt der Auftragnehmer.

Sicherheitsleistungen durch Hinterlegung von Geld (8 17 Nr.5 VOB/B) ist ausgeschlossen. Fir die
Sicherheitsleistungen gilt im Ubrigen § 17 VOB/B.

Zuruckbehaltungsrecht / Abtretung von Forderungen / Verrechnung / Urheber- Nutzungsrecht

Besteht Streit zwischen den Parteien (ber einen Mehrvergitungsanspruch des Auftragnehmers fiir
geanderte oder zuséatzliche Leistungen, so berechtigt dies den Auftragnehmer nicht zur Einstellung der
Leistungen aus diesem Vertrag. Das gilt auch dann, wenn sich die Parteien Uber Einbehalte des
Auftraggebers von Abschlagszahlungen fir mangelhafte Teilleistungen streiten.

Macht der Auftragnehmer von einem vermeintlichen Leistungsverweigerungsrecht bzw.
Zurickbehaltungsrecht Gebrauch, so ist der Auftraggeber seinerseits berechtigt, die Geltendmachung des
Zuruckbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistungen in Hohe des geforderten Betrages abzuwenden. Die
Kosten der Sicherheit sind vom Auftragnehmer zu tragen, wenn die Ausiibung des Zuriickbehaltungsrechts
nicht berechtigt war.

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Ohne die
erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind unwirksam. Der Auftraggeber wird die Zustimmung nur
verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der
Forderungsbeziehung die Interessen des Vertragspartners in der beabsichtigten Abtretung tiberwiegen.
Eine Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Auftraggebers ist nur zuldssig, wenn diese Anspriiche durch
den Auftraggeber nicht bestritten werden oder rechtskraftig sind.

An allen Planen, Zeichnungen, Beschreibungen, Rechnungen, Rechnungsunterlagen, und sonstigen das
Bauvorhaben betreffenden Unterlagen kann der Auftragnehmer ein Zurtickbehaltungsrecht nicht geltend
machen.

Urheber- / Nutzungsrechte

Der Auftragnehmer dbertragt dem Auftraggeber die Nutzungs- und Verwertungsbefugnisse an allen
urheberrechtlichen geschitzten Leistungen im Zusammenhang mit der Durchfiihrung dieses Vertrages.
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§19

19.1

19.2
19.3

§20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

§21

211

Gerichtsstand, Anwendbares Recht

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dem zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber bestehenden
Vertragsverhaltnisses ist die beauftragende Niederlassung des AG, sofern der Auftragnehmer Kaufmann
ist.

Fur die Durchfuhrung dieses Vertrages gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erfullungsort fur alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Ort des Bauvorhabens.

Besondere Pflichten im Zusammenhang mit der Auftragsdurchfiihrung

Der Auftragnehmer hat kein Recht vom Auftraggeber die Bereitstellung von Aufenthalts- und Lagerraumen
oder Parkplatzen auf dem Baugelande zu verlangen.

Die Zu- und Abfahrten sind in sauberem Zustand zu halten und dirfen nicht als Lagerplatz verwendet
werden. Verschmutzungen von 6ffentlichen und privaten Stralen und Wegen sind vom Verursacher
umgehend zu entfernen. Kann der Verursacher nicht festgestellt werden, wird die Reinigung vom AG
veranlasst. Die Kosten werden anteilig auf die am Bau beteiligten Auftragnehmer aufgeteilt.

Bauschutt, Bauabfélle und alle sonstigen Abfélle dirfen auf der Baustelle weder gestapelt noch verfillt
werden. Sie sind sofort nach Beendigung der jeweiligen Arbeiten aus dem Geb&aude und vom Geléande auf
Kosten des jeweiligen Auftragnehmers zu entfernen. Jeder Unternehmer hat fir sein Gewerk die Baustelle
zu jedem Wochenende auf seine Kosten zu reinigen. Entsorgungen miissen nach dem Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz erfolgen. Die entsprechenden Bescheinigungen sind der Originalabrechnung beizuftigen.
Der Bauschutt wird getrennt nach unterschiedlichen Materialien gesammelt und abtransportiert. Der
Auftragnehmer hat sich diesem System, unabhangig davon, ob es eine ausdriickliche Auflage der
Genehmigungsbehdrde ist, unterzuordnen und fir die Einhaltung durch alle Mitarbeiter Sorge zu tragen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir die Beseitigung etwaiger verbleibender Abfélle und Riicksténde die
Kosten anteilig zu tragen und sich der Kostenaufteilung des AG zu unterwerfen.

Der Auftraggeber weist den Auftragnehmer ausdriicklich darauf hin, dass sich im Arbeitsbereich des AN
staub- und schmutzempfindliche Anlagen oder Gegenstinde befinden, welche durch Staub und/oder
Schmutz beschadigt werden kénnen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese dergestalt zu schitzen,
dass sie durch Staub- und/oder Schmutzeinwirkung nicht beschadigt und nicht verschmutzt werden. Sollten
sie dennoch verschmutzt und/oder beschadigt werden, haftet er dem Auftraggeber gegenuiber fur die
daraus sich ergebenden Schaden und Aufwendungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Larm- und Staubbeldstigung gegentber den Nachbarn auf ein
Mindestmald zu beschréanken. Insbesondere sind die geltenden Gesetze und Verordnungen zur
Bekdmpfung gesundheitsgefdhrdenden Larms und zum Schutz gegen Bauldrm einzuhalten. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber insoweit von allen Anspriichen Dritter freizuhalten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Gesetzes Uber das Inverkehrbringen, die
Rucknahme und die umweltvertrdgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeraten (ElektroG)
einzuhalten und die sich daraus fur den Auftraggeber ergebenden Verpflichtungen wahrzunehmen und -
soweit diese nicht Ubertragbar sind - ihn bei deren Erfullung zu unterstitzen. Er verpflichtet sich
diesbeziiglich insbesondere, fir den Auftraggeber kostenfrei die Herstellerkennzeichnung geméa 8§ 7 S. 1
ElektroG nach der Vorgabe des Auftraggebers auf den Vertragsgegenstand mit dem Symbol gemafl3 § 7 S. 2
ElektroG in Verbindung mit Anlage 2 des ElektroG nach der Vorgabe des Auftraggebers zu kennzeichnen.
Soweit die auszufiihrenden Arbeiten mit den Leistungen anderer Firmen in Beriihrung kommen, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, seine Arbeiten so zu koordinieren, dass ihr reibungsloser Ablauf und die
Einheitlichkeit der Gesamtfunktion gewahrleistet sind.

Schlussbestimmungen

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen
worden. Aus Beweisgrinden ist fir Vertragsanderungen und Ergadnzungen ebenfalls die Schriftform zu
wahlen. Dies gilt auch fir das Schriftformerfordernis selbst.
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21.2  Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte sich in dem Vertrag eine
Licke herausstellen, so wird hierdurch die Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen des Vertrages nicht
berihrt. Die Vertragsparteien haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte Zweck erreicht wird und
alles unternommen wird, was erforderlich ist, um die Teilnichtigkeit zu beheben bzw. die Liicke auszufillen.
Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfiullung der Liicke soll eine angemessene, rechtlich
zuléssige Regelung treten, die dem am nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt hatten, wenn sie
die Teilnichtigkeit oder Liicke bedacht hatten.

Anlage 17.1
BURGSCHAFT ZUR ABSICHERUNG VON
VERTRAGSERFULLUNG- UND REGRESSANSPRUCHEN

Die

(Auftraggeber = AG)

hat der Firma

(Auftragnehmer = AN)

durch den Vertrag Nr. vom folgenden Auftrag erteilt:

Bauvorhaben:

Gewerk:

Nach den zwischen AG und AN getroffenen Abreden hat der AN als Sicherheit fur die Erfillung der Verpflichtungen aus dem
Vertrag inklusive geénderter Leistungen gem. § 650b BGB, insbesondere fir die vertragsgeméfe Ausfuhrung der Leistung und die
Anspriiche wegen Mangeln vor und bei Abnahme, fiir die Riickerstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen, fiir die
Rickzahlung von Voraus- oder Anzahlungen -soweit der AN hierfir nicht eine gesonderte Vorauszahlungs- bzw.
Anzahlungsburgschaft gestellt hat-, fir Schadensersatz- und Minderungsanspriiche und fir eine etwaige Vertragsstrafe dem AG
eine Birgschaft zur Absicherung von Vertragserfiillungs- und Regressanspriichen in Hdhe von % der Netto-
Auftragssumme zu stellen. Die Birgschaft sichert ausschlie3lich Anspriiche des AG gegen den AN, die der AG bis zur und bei
Abnahme der Werkleistung des AN gegeniiber diesem geltend gemacht hat. Mangelanspriiche (im Gewahrleistungsstadium nach
der Abnahme geltend gemacht) sind von ihr nicht abgedeckt. Zahlungsanspriiche des AG gegen den AN aus § 650c Abs.3 S.3
und S.4 BGB sind von dieser Sicherheit ebenfalls nicht abgedeckt, sofern der AN dafiir eine gesonderte Birgschaft gestellt hat.

Diese Burgschaft dient auch der Absicherung solcher Regressanspriche des AG gegen den AN, die dem AG aufgrund seiner
Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (8 13 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an
Arbeitnehmer (8 14 AENtG), bei Nichtzahlung der Beitrédge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien —
Urlaubskasse, ZVK- (§ 14 AENntG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (8 28 e Abséatze 3a-3f SGB IV) und bei
Nichtzahlung der Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung (8 150 Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen
(Freistellungsanspriiche des AG).

Dies vorausgeschickt und unter Verzicht auf die Annahmeerklarung (§ 151 S.1 BGB) des AG, ubernehmen wir, die

(Name und Anschrift des Kreditinstitutes / Kreditversicherers)

fur die Erfullung der oben genannten Verpflichtungen des AN nach deutschem Recht die selbstschuldnerische, unwiderrufliche,
unbefristete Birgschaft gegentiber dem AG bis zum Hochstbetrag von

€
in Worten EURO
mit der MaRRgabe, dass wir aus dieser Birgschaft nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden
kénnen.

Auf die Einrede der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet. Befreiung durch Hinterlegung des Burgschaftsbetrages ist
ausgeschlossen; dies gilt dann nicht, wenn und soweit der Biirge aus gesetzlichen Grinden (wie z.B. gem. § 853 ZPO, § 432
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Abs.1 BGB) verpflichtet ist, den vom Biirgschaftsglaubiger aus der Biirgschaft nach Inanspruchnahme geforderten Betrag zu
hinterlegen.

Die Anspriiche aus dieser Burgschaft verjahren in der Frist des § 195 BGB, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der mit dieser
Birgschaft gesicherten Anspriiche, spatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs.2 BGB nach dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn; die ggf. damit einhergehende Verjahrungsverlangerung des Birgschaftsanspruches gilt jedoch nicht fiir die
Falle, wenn nach Abschluss des Birgschaftsvertrages der AN - ohne Zustimmung des Birgen - (i) einen Verjahrungsverzicht
bzgl. der von der Birgschaft gesicherten Anspriiche erklart oder (ii) in sonstiger Weise durch Rechtsgeschéft die Verjahrung
dieser gesicherten Anspriiche erweitert.

Die Biirgschaftshaftung gilt auch unabhangig davon, welche Art der Abnahme tatséchlich durchgefihrt wird, d. h. auch bei
Abweichung von den vertraglichen Vorgaben.

Eine Anderung der Firma des AN oder eine Anderung seiner Rechtsform oder ein Wechsel in der Zusammensetzung der
Gesellschafter des AN beriihren diese Biirgschaft nicht. Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dieser Burgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung) des
AG. Die Verpflichtungen aus der Birgschaft enden, wenn uns diese Bulrgschaftsurkunde zurtickgegeben wird. Ist die
Birgschaftsurkunde nicht mehr auffindbar, gentgt die ausdriickliche vorbehaltlose schriftliche Enthaftungserklarung des AG.

Ort, Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschriften

Unterzeichnende (Druckschrift)

Anlage 17.2
BURGSCHAFT ZUR ABSICHERUNG VON
MANGEL- UND REGRESSANSPRUCHEN

Die

(Auftraggeber = AG)
hat der Firma

(Auftragnehmer= AN,

durch den Vertrag Nr. vom folgenden Auftrag erteilt:

Bauvorhaben:

Gewerk:

Nach den zwischen AG und AN getroffenen Abreden hat der AN als Sicherheit eine selbstschuldnerische, unbefristete,
unwiderrufliche, nicht auf erstes Anfordern zahlbare Biirgschaft zur Absicherung von Mangel- und Regressanspriichen eines in
Deutschland zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Hohe von % der Netto-
Schlussrechnungssumme dem AG zu stellen. Diese Blrgschaft erstreckt sich, auch soweit geanderte Leistungen gem. § 650b
BGB betroffen sind, auf Erfiillung

o der Méangelanspriche des AG gegen den AN, insoweit jedoch nur wegen der vom AG erstmals nach Abnahme
gerigten  Mangel (inkl. samtlicher mit solchen Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und
Schadensersatzanspriche),

e von sonstigen Schadenersatzansprichen sowie der Anspriiche auf vertragsgeméafe Ausfiihrung von Restarbeiten,
jedoch nur soweit jeweils vom AG gegeniiber dem AN erstmals nach Abnahme zu Recht gefordert,

e vom AG gegeniliber dem AN insoweit erstmals nach Abnahme zu Recht geforderter Erstattungsanspriiche wegen
Uberzahlung einschlieRlich Zinsen sowie

e von solchen Regressanspriichen (einschlieBlich Zinsen) des AG gegen den AN, die dem AG aufgrund seiner
Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (8 13 MiLoG) oder der tariflichen
Mindestentgelte an Arbeitnenmer (8§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrdge an eine gemeinsame Einrichtung
der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK- (8 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage
(8 28 e Absatze 3a-3f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung (8 150 Abs.
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3 SGB VII) durch den AN zustehen, falls der AG insoweit erstmals nach Abnahme durch Dritte in Anspruch genommen
wird.

Von dieser Birgschaft werden die Anspriiche des AG gegen den AN wegen Mangeln vor und bei Abnahme grundséatzlich nicht
gedeckt. Diese Burgschaft sichert solche Anspriiche aber dann, wenn und soweit der AN die Beseitigung der betreffenden
vor oder bei Abnahme geriigten Méangel angezeigt hat und diese Méangel nach Abnahme erneut auftreten, oder wenn der AG die
nicht verwertete Vertragserfillungssicherheit an den AN bereits zuriickgewahrt hat. Im Ubrigen sind Anspriiche des AG gegen
den AN, die von der vereinbarten Vertragserfullungssicherheit erfasst werden, von dieser Birgschaft nicht gedeckt.

Dies vorausgeschickt und unter Verzicht auf die Annahmeerklarung (§ 151 S.1 BGB) des AG, ubernehmen wir, die

(Name und Anschrift des Kreditinstitutes / Kreditversicherers)

fur die Erfullung der oben genannten Verpflichtungen des AN nach deutschem Recht die selbstschuldnerische, unwiderrufliche,
unbefristete Birgschaft gegentiber dem AG bis zum Hochstbetrag von

€

in Worten EURO

mit der MaRRgabe, dass wir aus dieser Birgschaft nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden
kénnen.

Auf die Einrede Vorausklage gemaf 8 771 BGB wird verzichtet.

Befreiung durch Hinterlegung des Birgschaftsbetrages ist ausgeschlossen; dies gilt dann nicht, wenn und soweit der Biirge aus
gesetzlichen Griinden (wie z.B. gem. § 853 ZPO, § 432 Abs.1 BGB) verpflichtet ist, den vom Biirgschaftsglaubiger aus der
Birgschaft nach Inanspruchnahme geforderten Betrag zu hinterlegen.

Die Anspriiche aus dieser Burgschaft verjahren in der Frist des § 195 BGB, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der mit dieser
Birgschaft gesicherten Anspriiche, spéatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs.2 BGB nach dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn; die ggf. damit einhergehende Verjahrungsverlangerung des Birgschaftsanspruches gilt jedoch nicht fiir die
Félle, wenn nach Abschluss des Birgschaftsvertrages der AN - ohne Zustimmung des Biirgen - (i) einen Verjahrungsverzicht
bzgl. der von der Birgschaft gesicherten Anspriiche erklart oder (ii) in sonstiger Weise durch Rechtsgeschéft die Verjahrung
dieser gesicherten Anspriiche erweitert.

Die Burgschaftshaftung gilt auch unabhéangig davon, welche Art der Abnahme tatséchlich durchgefihrt wird, d. h. auch bei
Abweichung von den vertraglichen Vorgaben.

Eine Anderung der Firma des AN oder eine Anderung seiner Rechtsform oder ein Wechsel in der Zusammensetzung der
Gesellschafter des AN beriihren diese Birgschaft nicht. Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist
Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus dieser Blirgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung) des
AG.

Die Verpflichtungen aus der Bilrgschaft enden, wenn uns diese Bilrgschaftsurkunde zuriickgegeben wird. Ist die
Birgschaftsurkunde nicht mehr auffindbar, gentigt die ausdriickliche vorbehaltlose schriftliche Enthaftungserklarung des AG.

Ort, Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Unterzeichnender (Druckschrift)
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